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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

 Iepirkuma identifikācijas numurs RNP 2013/16.
Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Rēzeknes novada pašvaldība

	adrese
	Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 

	reģ.Nr.
	90009112679

	kontaktpersona
	Voldemārs Deksnis

	tālruņa Nr.
	64644726 

	mobilais tālrunis
	28346149

	faksa Nr.
	64644726 

	e-pasta adrese
	info@lendzi.lv 


Termiņi:
	Aktivitāte
	Datums
	Laiks


	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
	2013.gada 13.septembris
	plkst.11-00

	Piedāvājumu atvēršanas laiks
	2013.gada 13.septembris
	plkst.11-00

	Plānotā līguma noslēgšana
	2013.gada 1.oktobris
	-

	Plānotā būvdarbu pabeigšana
	2014.gada 1.augusts
	-


Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana.


Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz iepirkuma nolikuma (turpmāk – nolikuma)          1.3.punktā noteiktajam datumam un laikam Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, iesniedzot personīgi vai atsūtot ierakstītā sūtījumā pa pastu. Piedāvājumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atgriezts atpakaļ pretendentam.

Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā un apmainot/saņemot atpakaļ iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.
Piedāvājuma noformējuma prasības.
1.1.1. Piedāvājuma iesniegšana:

1.1.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā apzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.1.1.2. Uz aploksnes jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· piedāvājums iepirkumā „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā” (identifikācijas Nr. RNP 2013/16), neatvērt līdz 2013.gada 13.septembra plkst.11-00.

1.1.2. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:

1.1.2.1. Piedāvājums sastāv no pieteikuma dalībai iepirkumā kopā ar pretendentu atlases dokumentiem (viens oriģināls un viena kopija);

1.1.2.2. Piedāvājumu var iesniegt par visu būvdarbu apjomu (abām iepirkuma priekšmeta daļām) vai par vienu iepirkuma priekšmeta daļu.

1.1.2.3. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājumu variantus.

1.1.2.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) ar attiecīgu virsrakstu: “Piedāvājums iepirkumā „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā””.
1.1.2.5. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

1.1.2.6. Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam – uz piedāvājuma pēdējās lapas diega vai auklu gali jānostiprina ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas parakstītai.

1.1.2.7. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām, un jāatbilst piedāvājumam pievienotajam satura radītājam. 

1.1.2.8. Piedāvājums jāievieto nolikuma 1.5.1.1.apakšpunktā minētajā aploksnē vai iepakojumā.

1.1.2.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas parakstu apstiprinātiem ar norādi “Labotam ticēt”.

1.1.2.10. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

1.1.2.11. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti pievienojot pilnvaras oriģinālu).

1.1.2.12. Ja pretendents piedāvājumā iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu „KOPIJA PAREIZA” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem.

1.1.2.13. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot nolikuma 1.4.1.apakšpunktā minēto gadījumu.
 Cita informācija.
Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko projektu elektroniskā veidā pretendenti var iepazīties pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”.

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties arī Rēzeknes novada pašvaldībā 22.kabinetā: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.11-45 un no     plkst.12-15 līdz plkst.16-30.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets ir brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā, saskaņā ar tehnisko projektu.
2.2.  Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
2.2.1. Daļa Nr.1 „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā. Vispārējie būvdarbi”, kurā ir paredzēti sekojoši būvdarbi:
a) estrādes ēkas būvdarbi;
b) deju laukuma grīdas pamatnes ierīkošana;
c) skatītāju sēdvietu ierīkošana;
d) elektroinstalācijas ierīkošanas darbi;
e) podestu komplekta piegāde.

2.2.2.  Daļa Nr.2 „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā. Estrādes deju laukuma betona grīdas seguma izveidošana”, kurā paredzēti deju laukuma grīdas seguma izveidošanas būvdarbi.
2.3. Sakarā ar to, ka pasūtītāja rīcībā esošie finansu resursi ir ierobežoti, būvdarbu apjomi var tikt koriģēti, atkarībā no iepirkuma rezultātiem. Finansu resursu nepietiekamības gadījumam pasūtītājs patur sev tiesības samazināt būvdarbu apjomus. 

2.4. Būvdarbu izpildes laiks un vieta.
2.4.1. Būvdarbu izpildes laiks līdz 2014.gada 1.augustam.

2.4.2. Būvdarbu izpildes vieta: Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžos.

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1.  Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
3.1.1.  Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi.

3.2.  Atbilstība profesionālās darbības veikšanai.
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts  atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru nepieciešamību nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā derīgs būvprakses sertifikāts būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto būvdarbu vadīšanā.
3.2.3.  Nolikuma 3.2.1.–3.2.2.apakšpunktā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem.

3.3.  Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis.
3.3.1.  Pretendents ir finansiāli stabils un tam ir pietiekošie apgrozāmie līdzekļi šī iepirkuma līguma saistību izpildei un/vai pieejama kredītlīnija vismaz piedāvātās līgumcenas (bez PVN) apjomā.

3.4.  Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas.
3.4.1.  Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis līdzīga rakstura būvdarbus ar apjomu, kas nav mazāks par piedāvājumā paredzēto, vismaz 2 (divos) līdzīgos objektos.

3.4.2.  Prasības pretendenta personālam:

3.4.2.1. Būvdarbu vadītājam ir pieredze līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu vadīšanā vismaz         2 (divos) līdzīgos objektos.

3.4.3. Būvdarbu veikšanā pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus.

4. PIEDĀVĀJUMA SATURS
4.1.  Pieteikums dalībai iepirkumā.
4.1.1.  Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus, saskaņā ar tehnisko projektu un normatīvo aktu prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta amatpersona/-s ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona/-s. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda amats, pilns vārds un uzvārds). 

4.1.2. Pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo saskaņā ar nolikumam pievienoto formu  (1.pielikums), pievienojot informāciju par pretendentu atbilstoši nolikuma 2.pielikumam. 
4.2.  Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā.
4.2.1. Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā ir norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi, un proti:

· nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

· pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
4.2.2. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma 10 darbdienu laikā iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas  izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
4.2.3.  Nolikumā 4.2.2.apakšpunktā minētos dokumentus iepirkuma komisija nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. 
4.3.  Dokumenti, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.
4.3.1.  Izraksts no finanšu pārskata par 2012.gadu (peļņas un zaudējumu aprēķins).

4.3.2.  Kredītiestādes apliecinājums par pieejamo kredīta apjomu vai pretendenta apliecinājums par finansu līdzekļu pietiekamību būvdarbu veikšanai atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem.

4.4.  Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.
4.4.1. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.4.2.  Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.
4.4.3.  Informācija par pretendenta pieredzi līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu veikšanā līdzīgos objektos iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (nolikuma 4.pielikums). 

4.4.4.  Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV), saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu, un parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā objektā.

4.4.5.  Informācija par apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti), saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktpersonu, paredzēto darbu īsu aprakstu, to vērtību un proporcionālo apjomu procentos. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā (nolikuma 6.pielikums).

4.5.  Tehniskais piedāvājums.
4.5.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj informācija par piedāvāto būvdarbu organizāciju, metodēm, piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un materiāliem iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošināšanai, norādot, kādā secībā tiks veikti būvdarbi, to veikšanas etapus ar izpildes termiņiem.           
4.5.2. Tehniskajā piedāvājumā atbilstoši tehniskajam projektam jāiekļauj visu izmantojamo materiālu un komplektējošo daļu specifikācija, norādot materiālu daudzumu un nosaukumu, kā arī uzrādot Eiropas Savienībā vai Latvijas Republikā izdoto materiālu atbilstības dokumentāciju. Tehniskā projekta minētie materiālu un iekārtu nosaukumi norāda uz to kvalitātes īpašībām, un pretendents ir tiesīgs piedāvāt citus ekvivalentus materiālus un iekārtas, kuru kvalitāte nav zemāka par dokumentācijā minēto materiālu un iekārtu kvalitāti. 
4.5.3.  Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj arī:

a) izvērsts būvdarbu izpildes grafiks;

            b) apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nevar būt īsāks par             2 (diviem) gadiem;

c) apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšanu uz konkrēto būvobjektu pirms būvdarbu veikšanas šajā būvobjektā vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija visiem būvobjektiem. 
4.6.  Finanšu piedāvājums. 
4.6.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā veicamo būvdarbu apjomu (atsevišķi pielikumi Excel) un būvdarbiem izvirzītās prasības, saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (nolikuma 8.pielikums). 

4.6.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), atsevišķi norāda PVN summu un kopējo piedāvājuma cenu, ieskaitot PVN.

4.6.3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu pilnā apjomā.
4.6.4. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja būvdarbu apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, pamatojoties uz pretendenta norādītajām cenām, saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.

4.6.5. Finanšu piedāvājumam ir jāpievieno tāmes, kas sastādītas atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam (atsevišķs pielikums Excel), saskaņā ar 5.pielikumu Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””). 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

5.1.  Piedāvājumu noformējuma pārbaude.
5.1.1.  Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 1.5.punktā noteiktajām prasībām. 

5.1.2. Komisija atlasa tos piedāvājumus, kuri atbilst visām nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja piedāvājuma noformējums neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija pieņem pamatotu lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai neizskatīšanu.
5.2.   Pretendentu atlase.
5.2.1. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.sadaļā „Prasības pretendentiem” noteiktajām prasībām. 

5.2.2. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma prasībām, komisija tā piedāvājumu noraida un turpmāk neizskata, pieņemot par to pamatotu lēmumu.
5.3.  Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.
5.3.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskā projekta (atsevišķi pielikumi pdf) un tehniskās specifikācijas (nolikuma 7.pielikums) prasībām. 
5.3.2.   Neatbilstoši piedāvājumi tiek noraidīti un tālāk netiek vērtēti.
5.4.  Piedāvājumu vērtēšana.
5.4.1.  Komisija pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.

5.4.2. Komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.

5.4.3.  No visām nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

5.4.4.  Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi.

5.4.5. Ja attiecīgā informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās, komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 LVL. 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS UN APMAKSAS NOTEIKUMI

6.1.  Pasūtītājs, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkumā izraudzīto pretendentu (vai pretendentiem), saskaņā ar pretendenta piedāvājumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam (nolikuma 9.pielikums).
6.2.  Gadījumā, ja pretendenta finanšu piedāvājuma summa pārsniedz pasūtītāja rīcībā esošo finansu līdzekļu apjomu, līgums stājas spēkā pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu padomes pozitīva lēmuma par finansējuma piešķiršanu.
6.3.  Samaksa par būvdarbiem tiks veikta sekojošā kārtībā:
6.3.1. priekšapmaksa nav paredzēta;

6.3.2. samaksa par iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā. Vispārējie būvdarbi” paredzētajiem būvdarbiem tiek veikta divās daļās:
6.3.2.1. par kārtējā mēnesī izpildīto darbu apjomu pēc būvuzņēmēja izpildīto darbu formām pēc to pieņemšanas no pasūtītāja puses tiek samaksāti 75% (septiņdesmit pieci procenti) no izpildīto darbu vērtības, atlikusī daļa – pēc būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;

6.3.2.2. gala maksājums tiek veikts pēc būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un būvuzņēmēja rēķina saņemšanas;

6.3.3. par iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2 „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā. Estrādes deju laukuma betona grīdas izveidošana” paredzētajiem būvdarbiem paredzēts viens maksājums pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6.3.4. samaksas termiņš – 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas.

6.4. Gadījumā, ja rodas nepieciešamība pēc atliktajiem darbiem, būvuzņēmējs iesniedz bankas galvojumu atlikto darbu vērtības apmērā.
7.  IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
7.1.1. pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai;

7.1.2. ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī nepamatoti lēta piedāvājuma gadījumā pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti piedāvājumā, kā arī pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;
7.1.3. lemt par pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām un izvēlēties  piedāvājumu ar viszemāko cenu;
7.1.4. pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums; 
7.1.5. izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.2.  Iepirkuma komisijas pienākumi:
7.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;
7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
7.2.3. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, novērtēt to atbilstību saskaņā ar nolikuma, Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. PRETEDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1.  Pretendenta tiesības:
8.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;
8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
8.1.3. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;
8.1.4. iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8.2.  Pretendenta pienākumi:

8.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
8.2.2. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
8.2.3. sniegt patiesu informāciju;
8.2.4. iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu vai tajā ietvertajiem dokumentiem, ja komisija to pieprasa.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                          ________________________             V.Deksnis                                          
1.pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Brīvdabas  estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā”

(identifikācijas Nr. RNP 2013/16)

	Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība

	
	


Datums: _________________________ 
Iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, piedāvāju veikt brīvdabas estrādes kompleksa būvniecību Lendžu pagasta Lendžu ciemā, saskaņā ar tehnisko projektu, būvdarbu apjomu sarakstu apmērā, piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu – iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā. Vispārējie būvdarbi” un/vai daļa Nr.2 „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā. Estrādes deju laukuma betona grīdas seguma izveidošana:

	Piedāvājuma cena bez PVN
	_______________________________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

	Pievienotās vērtības nodoklis
	___________________________________________________

(PVN 21% vārdos un skaitļos)

	Piedāvājuma cena ar PVN 
	______________________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)


Ja šis piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos pildīt iepirkuma līguma saistības no līguma stāšanas spēkā līdz _______________________.

Ar šo iesniedzu savu piedāvājumu, kas sastāv no atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	
	


2.pielikums

	INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

	1.
	Komersanta nosaukums

	2.
	Adrese:

	3.
	Kontaktpersona:

(Amats, vārds, uzvārds)

	4.
	Telefons:

	5.
	Fakss:



	6.
	E-pasts:

	7.
	Reģistrācijas numurs:

	8.
	Reģistrācijas vieta:

	9.
	Reģistrācijas gads:

	10.
	Nodarbināto skaits:

	11.
	Komersanta darbības sfēra (īss apraksts):

	
	

	
	

	
	

	12.
	Bankas rekvizīti:

	nosaukums:
	

	adrese: 
	

	kods:
	

	konta numurs:
	


3.pielikums

Informācija par apakšuzņēmējiem 
(aizpilda, ja tādi ir piesaistīti)

	Nosaukums
	Adrese, telefons, 

kontaktpersona 
	Veicamo darbu apjoms (LVL)
	Veicamo darbu apjoms (% no kopējā apjoma)
	Apakšuzņēmēja veicamo darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	

	(pretendenta nosaukums)
	
	(pretendenta pilnvarotās personas paraksts)


4.pielikums

INFORMĀCIJA

par pieredzi (2008.-2012.gados)
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
un adrese
	Pasūtītājs, pasūtītāja 
kontaktpersona, tās tālruņa Nr.
	Būvdarbu veids
	Būvdarbu apjoms (LVL)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Apliecinu, ka visos informācijā iekļautajos objektos būvdarbi ir pilnībā pabeigti līgumos paredzētajos termiņos, būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akti ir parakstīti bez iebildumiem, pasūtītājiem pretenziju par veikto būvdarbu kvalitāti nav.

	
	
	

	(pretendenta nosaukums)
	
	(pretendenta pilnvarotās personas paraksts)


5.pielikums
Būvdarbu vadītāja
 kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts 

(CURRICULUM VITAE)
Būvobjekta nosaukums  Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā.
Paredzamais darbs objektā: _____________________________________________________
	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas datums:
	

	4. Izglītība:

	Mācību Iestāde
	

	Datums: no/līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 – brīvi līdz 5 – pamatzināšanas )

	Valoda
	Lasītprasme 
	Runāt prasme
	Rakstītprasme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	6. Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	7. Citas iemaņas:
	

	8. Patreizējais amats:
	

	9. Specializācija: 
	

	10. Darba pieredze: 

	Darba devēja nosaukums: 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:
	Darba izpildes gads
	Darba izpildes vieta
	Amats
	Veikta darba īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Cita informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos 

	no
	līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


kā būvdarbu vadītājs strādāt būvobjektā  „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā” gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu šajā būvobjektā. 

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


6.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

 (aizpilda un iesniedz, ja ir piesaistīts apakšuzņēmējs)

     Apliecinu, ka <apakšuzņēmēja nosaukums> piekrīt veikt brīvdabas estrādes kompleksa būvniecību Lendžu pagasta Lendžu ciemā kā <pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, izpildot <darbu nosaukums>.
     Darbu veikšanai objektā tiks noslēgts apakšuzņēmuma līgums ar <pretendenta nosaukums>. 

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________






(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z.V.
7.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecības darbu apjomi ir sadalīti 2 (divās) daļās, izdalot atsevišķā iepirkuma priekšmeta daļā estrādes deju laukuma grīdas betonēšanas darbus – šajā iepirkuma priekšmeta daļā ir paredzēta deju laukuma pamatnes izbūve ar kritumu 1,33%, atbilstoši tehniskajam projektam.
2. Pretendentam jāiesniedz būvdarbu veikšanas laika grafiks, paredzot pietiekamu laiku deju grīdas betonēšanas darbiem. 
3. Pretendentam jāiesniedz izmantojamo materiālu un iekārtu specifikācijas.
4. Būvdarbos izmantojamais smilts materiāls ir paredzēts no Pasūtītāja atradnes, Pretendents plāno iekraušanas un transporta izdevumus. Attālums no būvdarbu vietas līdz atradnei ir 6 km.
5. Pēc būvdarbu pabeigšanas ir jāveic estrādes akustisko parametru mērījumi, kuriem ir jāatbilst tehniskajā projektā noteiktajiem, jānoformē un jāiesniedz pasūtītājam attiecīgs pārskats.
8.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*
iepirkumā „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā”

(identifikācijas Nr. RNP 2013/16) 

	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Cena (LVL),

neieskaitot

pievienotās vērtības

nodokli (PVN)

	1.
	daļa Nr.1 „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība

Lendžu pagasta Lendžu ciemā. Vispārējie būvdarbi”
	

	2.
	daļa Nr.2 „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība

Lendžu pagasta Lendžu ciemā. Estrādes deju laukuma

betona grīdas seguma izveidošana.
	

	3.
	Kopējā piedāvājuma cena bez PVN
	

	4.
	PVN (21%) summa
	

	5.
	Kopējā piedāvājuma cena, ieskaitot PVN
	


*Aprēķinot kopējo cenu, jāņem vērā sekojošie nosacījumi:
1. Samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – darba apjomu, faktiskajiem rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.

2. Ir paredzēts, ka būvuzņēmējs veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu, atbilstoši tehniskajam projektam un normatīvo aktu prasībām, un noteiks cenas visiem plānotajiem izdevumiem. 
3. Cenās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai būvdarbus veiktu un pabeigtu, ievērojot būvuzņēmuma līguma nosacījumus, t.sk.: 

3.1.1. par visiem darbiem un sagatavošanas darbiem;

3.1.2. par drošības un citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu rašanos iespēju vai lai likvidētu radušos negadījumus;

3.1.3. par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā izmanto sev piederošas iekārtas;

3.1.4. par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi tās varētu ietekmēt;

3.1.5. par paša būvuzņēmēja darbinieku apmešanās vietu, transportu, labiekārtojumu, pakalpojumiem, kas saistīti ar būvuzņēmuma līguma saistību izpildi;

3.1.6. par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot būvdarbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu;

3.1.7. par būvdarbu izpildei nepieciešamā aprīkojuma transportēšanu uz būvobjektu, sagatavošanu darbam, ekspluatāciju, uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc būvdarbu pabeigšanas.

4. Darbaspēka izmaksās jābūt iekļautām visām ar darbaspēka izmantošanu saistītajām nepieciešamajām izmaksām.


9.pielikums
PROJEKTS
LĪGUMS Nr. _________ 

	Rēzeknē
	                     2013. gada ___. ____________


Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Lendžu pagasta pārvaldes vadītāja Voldemāra Deksņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvaru, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārs, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums, kas nosaka pilnvarojumu>, turpmāk  – Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā” (identifikācijas Nr. RNP 2013/13), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 
1. Līguma priekšmets 
1.1. Līguma priekšmets ir brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā, vispārējie būvdarbi un/vai estrādes deju laukuma betona grīdas izveidošana, turpmāk – Būvdarbi, saskaņā ar tehnisko projektu un Būvuzņēmēja piedāvājumu Iepirkumā, kurā ir iekļauts Tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2), kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar savu darbaspēku, darba rīkiem un materiāliem veikt Būvdarbus, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2. Līguma cena

2.1.     Līguma cena par šajā līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN (21%) LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam līguma cenu saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
2.2.     Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai tehniskā projekta dokumentācijā paredzēto darbu veikšanai. 

2.3.    Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas šī līguma darbības laikā, ja Pasūtītājs nemaina tehniskā projekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja šajā laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

2.4.    Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no dokumentācijā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Būvdarbu izpildes noteikumi
3.1. Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem, līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar līgumu vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neizmaina līguma cenu, Būvdarbu apjomus vai to izpildes termiņus. 

3.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus apņemas uzsākt un veikt būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos, paredzot tehnoloģisko pārtraukumu būvniecībai nelabvēlīgos klimatiskajos apstākļos.    

3.3.       Ievērojot šī līguma nosacījumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu izpildi apņemas pabeigt     līdz 2014.gada 1.augustam.
3.4.       Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

3.5.       Būvuzņēmējs, izpildot Būvdarbus, ievēro tehniskā projekta dokumentācijā noteiktās prasības. Būvuzņēmējs atzīst, ka dokumentācija ir skaidra, un tajā noteikto var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, atbilstoši līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no dokumentācijas tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus dokumentācijā.

3.6.       Pirms Būvdarbu uzsākšanas būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

3.7.       Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
4.1.      Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – būvuzraugu – Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un līgumā; 

4.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

4.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

4.1.4. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar līguma nosacījumiem; 

4.1.5. samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar līguma nosacījumiem.

4.2.      Pasūtītājam ir tiesības:

4.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos.
5. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
5.1.       Būvuzņēmējs apņemas:

5.1.1. segt visus ar Būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai;

5.1.2. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

5.1.3. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

5.1.4. nodrošināt būvobjekta apsardzi visā līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

5.1.5.   nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā,
kuru uzrādīšanu var pieprasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus;

5.1.6. nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

5.1.7. nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

5.1.8. nodrošināt būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

5.1.9. visā Būvdarbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās dokumentācijas atbilstību pareizai Būvdarbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām dokumentācijā vai jaunatklātajiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

5.1.10. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi;

5.1.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

5.1.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

5.1.13. nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses: 

<vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;


5.1.14. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvobjektu līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

5.1.15. Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst tehniskā projekta dokumentācijai. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

5.1.16. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

5.1.17. ievērot un izpildīt būvuzrauga likumīgas prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu;

5.1.18. veikt citas darbības saskaņā ar līgumu, tehniskā projekta dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

6. Apakšlīgumi
6.1.
    Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Būvdarbu izpildi tikai ar Piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma noteikumiem.

6.2. Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par to Būvdarbu  izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.

7. Garantija
7.1.    Būvuzņēmējs garantē, ka būvobjekts un Būvdarbi atbilst tehniskā projekta dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst tehniskā projekta dokumentācijai vai līgumā noteiktajām prasībām un ka Būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

7.2.
Garantijas termiņš būvobjektam (saskaņā ar Piedāvājumu) no būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir 60 (sešdesmit) mēneši, saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
7.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras būvobjektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas un uz kurām ir attiecināma 7.1. un 7.2.punktos noteiktā garantija.

7.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (triju) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

7.5.       Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam sastādīta akta vienu eksemplāru.

8. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
8.1.
  Pēc būvobjekta pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, iesniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem Būvdarbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates rezultātā nekādi trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta būvobjekta pieņemšana – nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.3.       Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana – nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot un parakstot aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

8.4.       Akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem Būvdarbiem parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc būvobjekta pieņemšanas.

9. Maksājumu veikšanas kārtība
9.1. Avansa maksājums nav paredzēts.

9.2. Par vispārējo būvdarbu izpildi maksājumi tiek veikti sekojošā kārtībā:

9.2.1. par kārtējā mēnesī izpildītajiem un pilnīgi pabeigtajiem Būvdarbiem maksājumi 75% (septiņdesmit piecu procentu) apmērā no izpildīto Būvdarbu vērtības tiek veikti, saskaņā ar Būvuzņēmēja izpildīto darbu formām, pēc to pieņemšanas no Pasūtītāja puses 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izpildīto Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas;

9.2.2. galīgais norēķins tiek veikts pēc pilnīgas Būvdarbu izpildes un būvobjekta pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas par būvobjekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas. 
9.3. Maksājums par estrādes deju laukuma betona grīdas izveidošanu tiek veikts pēc pilnīgas Būvdarbu izpildes un būvobjekta pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas par būvobjekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.
10. Līguma grozījumi
10.1.   Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus līgumā (līguma cenas grozīšana pieļaujama tikai līguma 2.3.punktā paredzētajos gadījumos). Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, tos paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri grozījumi un papildinājumi kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.1. Ja līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Būvdarbu izpildi, Būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jāpaziņo par tiem Pasūtītājam, norādot aizkavēšanās paredzamo ilgumu un iemeslus. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums noformējams kā līguma grozījumi.

11. Līgumsods  

11.1.   Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvobjekts nav ticis nodots līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Būvuzņēmēju no līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumiem. 

11.2.   Ja Būvuzņēmējs nepilda līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas. 

11.3.   Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 9.2.-9.3.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, tas maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumiem.

12. Līguma laušana
12.1.    Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam par saistību nepildīšanu, lauzt šo līgumu šādos gadījumos:

12.2.1. ja Būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai nav izpildījis savas saistības saskaņā ar līgumu, neievēro tehniskā projekta  dokumentācijas vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

12.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

12.3. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu. 

12.4. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas samaksā Pasūtītājam līgumsodu, saskaņā ar 11.2.punkta nosacījumiem.

12.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, tiek sastādīts atsevišķs akts par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie faktiski ir veikti, atbilst līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

12.6. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

13. Nepārvarama vara
13.1.   Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam līguma saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā. Šie noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

13.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus – kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c., vai arī ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā – ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt līguma izpildi. 

13.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu Puse nekavējoties paziņo otrai Pusei rakstiski. Ja Puse rakstiski nav norādījusi savādāk, otrai Pusei ir jāturpina pildīt savas līguma saistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai tie nepārtraukti turpinās ilgāk, nekā          2 (divus) mēnešus.

14. Nodokļi un nodevas
14.1.   Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
15. Strīdu atrisināšanas kārtība
15.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma tekstu. 

15.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

16. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
16.1. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

16.2. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

16.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, lauž to vienpusējā kārtā. 
17. Pušu rekvizīti un paraksti

17.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

17.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

17.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.
PASŪTĪTĀJS



         BŪVUZŅĒMĒJS
Rēzeknes novada pašvaldība                    <Būvuzņēmēja nosaukums>                        
reģistrācijas Nr.90009112679 
         <reģistrācijas numurs>

Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne,                  adrese: <būvuzņēmēja adrese>

LV-4601                                                      Bankas rekvizīti: 

Bankas rekvizīti: Valsts Kase                      <Bankas nosaukums>

kods: TRELLV22
                                 kods: <bankas kods> 

konta Nr. ___________________               konta Nr.<konta numurs>
__________________________                ___________________________

V.Deksnis                                                    <paraksta atšifrējums>  
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