

**IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 8-15/1367  
BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI**

Rēzeknē

2014.gada 22.jūlijā

**Rēzeknes novada pašvaldība** (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BaltLine Globe”** (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras „Būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros (identifikācijas Nr. RNP 2013/21) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Izpildītājs veic būvuzraudzības pakalpojumus Rēzeknes novada Maltas vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros (turpmāk – Pakalpojumi).

**1. Līguma sastāvdaļas un to prioritāte**

2.1. Līgums sastāv no šādām sastāvdaļām to prioritātes secībā:

2.1.1. līguma;

2.1.2. pielikumiem:

2.1.2.1.Tehniskā specifikācija,

2.1.2.2.Tehniskais piedāvājums,

2.1.2.3.Finanšu piedāvājums,

2.1.2.4.Speciālistu CV,

2.1.2.5.Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija,

2.1.2.6.Nodošanas – pieņemšanas akts.

2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret daļu, kuru tie groza.

**2. Līguma summa**

2.1. Līguma summa ir **EUR 41664,54 (četrdesmit viens tūkstošis seši simti sešdesmit četri euro, 54 centi)**, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ir EUR 7231,04 (septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro, 04 centi). Līguma summa bez PVN ir EUR 34433,50 (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro, 50 centi).

**3. Maksājumi**

3.1. Maksājumi līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

Maksājums	Nosacījumi maksājuma veikšanai	Maksājuma apmērs (% no līguma summas)	Summa bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Kopā (EUR)
Avansa maksājums	-	20	6886,70	1446,21	8332,91
ikmēneša maksājums	iesniegts nodošanas – pieņemšanas akts	60	20660,10	4338,62	24998,72
Noslēguma maksājums	iesniegts noslēguma ziņojums	20	6886,70	1446,21	8332,91

- 3.2. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto pakalpojumu daļu vērtībai, ieturot 20% (divdesmit procentus) no apstiprinātās sniegto pakalpojumu vērtības.
- 3.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam.
- 3.4. Maksājumi Izpildītājam tiek veikti proporcionāli būvdarbu izpildei ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā kontā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas pēc Pušu pārstāvju apstiprinātā akta par izpildīto Darbu saņemšanas.

#### **4. Pušu atbildība**

- 4.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, atlīdzinot viena otrai šajā sakarā radušos zaudējumus.
- 4.2. Ja Izpildītājs neievēro Tehniskās specifikācijas 1.2.7.apakšpunkta vai 1.4.8.apakšpunkta noteikumus, vai ja neievēro Tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpumu. Par citu šī līguma noteikumu neievērošanu, sakarā ar ko tiek kavēts būvdarbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu. Kopējais šajā punktā paredzēto līgumsodu apmērs nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procentus) no kopējās līgumcenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
- 4.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus šī līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līguma saistību izpildes.
- 4.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemtie normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsauca uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei.

#### **5. Pakalpojumu sniegšanas termiņš**

- 5.1. Pakalpojumu sniegšanu Izpildītājs uzsāk no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.
- 5.2. Pakalpojumus Izpildītājs sniedz pa daļām līgumā noteiktajos termiņos.
- 5.3. Pakalpojumus Izpildītājs sniedz līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un būvju nodošanai ekspluatācijā: būvuzraudzības pakalpojumus Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcijas būvdarbiem, Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotās rekonstrukcijas būvdarbiem, Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas būvdarbiem – ne ilgāk kā līdz 2015.gada 22.novembrim.

#### **6. Līguma grozījumi un atkāpšanās no līguma**

- 6.1. Izmaiņas līgumā, kas ir saistītas ar līgumā neparedzēto papildu pakalpojumu sniegšanu, veicamas publisko iepirkumu regulējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma gadījumā, ja tam nepietiek finansējuma būvdarbu veikšanai kādā no Līguma 2.1.2.3.pielikumā norādītajiem objektiem. Šajā gadījumā atbildība nav paredzēta.

#### **7. Citi noteikumi**

- 7.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas puses.