LĪGUMS Nr. 8.15/178 

Rēzeknē                                                                                                           2015.gada 5.martā
Rēzeknes novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses un Oskando OÜ (turpmāk –Izpildītājs) no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „GPS iekārtu piegāde, uzstādīšana Rēzeknes novada pašvaldības transportam un transporta kontroles sistēmas noma” ar identifikācijas Nr. RNP 2015/4 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs piegādā un uzstāda GPS iekārtas un degvielas kontroli (turpmāk – Preces), saskaņā ar tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (Līguma pielikums Nr.2) un transportlīdzekļu, kuriem tiek uzstādītas GPS iekārtas un degvielas kontrole, sarakstu (Līguma pielikums Nr.3), kā arī nodrošina transporta kontroles sistēmas nomas pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – Pakalpojums), bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Precēm un Pakalpojumu atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam Iepirkumā (Līguma pielikums Nr.1), ievērojot šī līguma noteikumus.

1.2. Izpildītājs apņemas piegādāt Preces uz Pasūtītāja norādītajām adresēm Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un veikt Preču uzstādīšanu un kalibrēšanu viena mēneša laikā pēc šī līguma 2.6.punktā minētās atļaujas saņemšanas. 

1.3. Preču lietošanas tiesības Pasūtītājam rodas ar brīdi, kad ir apmaksāts Līguma 3.4.punktā minētais rēķins par Preču piegādi un uzstādīšanu.
1.4. Izpildītājs nodrošina transporta kontroles sistēmas nomas pakalpojuma sniegšanu           48 (četrdesmit astoņu) mēnešu laikā no visu Preču pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas par GPS iekārtu piegādi, uzstādīšanu, kalibrēšanu un kontroles sistēmas uzstādīšanu.

1.5. Tehniskajā piedāvājumā noteikto GPS iekārtu skaitu Pasūtītājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs palielināt vai samazināt  par 20% (divdesmit procentiem) no Līguma pielikumā Nr.3 norādītā transportlīdzekļu skaita. Ja Pasūtītājs pieprasa papildus Preču piegādi un uzstādīšanu Līguma darbības pirmajā gadā, Izpildītājs piegādā Preces atbilstoši finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.1) norādītajai cenai. Pārējā Līguma darbības laikā Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par Preces piegādes un uzstādīšanas cenu atbilstoši tirgus situācijai.
2. PREČU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI

2.1. Izpildītājs apņemas 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas brīža uzstādīt              2 (diviem) transportlīdzekļiem testa iekārtas un degvielas līmeņa kontroles sistēmas kā bezmaksas demonstrācijas paraugus, GPS iekārtu un degvielas kontroli pieslēdzot pie analogā rādītāja vai CAN līnijas (turpmāk – Preču paraugi) uz 2 (divām) nedēļām (turpmāk – testēšanas laiks), pirms tam to saskaņojot ar Pasūtītāju.

2.2. Preču paraugu nodošana un pieņemšana notiek Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā abu Pušu pilnvaroto personu klātbūtnē. 
2.3. Ja Preču paraugu testēšanas laikā tiek konstatēti to darbības traucējumi, tad Puses sastāda neatbilstību aktu un Izpildītājs šos darbības traucējumus par saviem līdzekļiem novērš      2 (divu) darba dienu laikā un Preču paraugu servera bojājumu gadījumā tos novērš ne ilgāk kā 2 (divu) stundu laikā no Pasūtītāja pieteikuma par bojājumu saņemšanas brīža. Šajā gadījumā Preču paraugu testēšanas laiks 2 (divas) nedēļas tiek skaitīts no darbības traucējumu novēršanas brīža, par ko tiek sastādīts akts.
2.4. Preču paraugi ir uzskatāmi par atbilstošiem tehniskajam piedāvājumam, ja tie darbojušies testa laikā bez traucējumiem vai pēc konstatēto darbības traucējumu novēršanas nepārtraukti 2 (divas) nedēļas bez atkārtotiem darbības traucējumiem. 
2.5. Ja pēc Līguma 2.3.punktā minēto darbības traucējumu novēršanas pagarinātajā testēšanas laikā atkārtoti tiek konstatēti Preču paraugu darbības traucējumi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu. Šajā gadījumā Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas brīža un attiecīga rēķina saņemšanas samaksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas.
2.6. Ja Preču paraugiem nepārtrauktu 2 (divu) nedēļu testēšanas laikā darbības traucējumi netiek konstatēti, tad Līguma 2.7.29.apakšpunktā minētā Pasūtītāja pilnvarotā persona dod atļauju piegādāt un uzstādīt visas Līguma 1.1.punktā minētās Preces 1.2.punktā noteiktajā kārtībā.
2.7. Preču piegāde, uzstādīšana un kalibrēšana notiek Pasūtītāja norādītajā laikā un adresēs Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Pušu pilnvaroto personu klātbūtnē. 
2.8. Par Preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs ir piegādājis Preces atbilstoši šī līguma noteikumiem un Pušu pilnvarotās personas parakstījušas Preču pieņemšanas – nodošanas aktus un Preču pavadzīmes – rēķinus.
2.9. Izpildītāja nozīmēts kvalificēts speciālists ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas, saskaņojot ar Līguma 2.7.30.apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pilnvaroto personu, veic Preču lietošanas un saistītās programmatūras apmācības. Apmācības notiek Pasūtītāja telpās.
2.10. Ja Izpildītājs neievēro uz viņu attiecināmos Līgumā noteiktos termiņus, kas saistīti ar Preču paraugu testēšanas, Preču piegādes un uzstādīšanas laiku, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no šī līguma 3.1.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līgumsaistību izpildes.

2.11. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 3.4. un 3.5.punktā noteiktos maksājumu veikšanas termiņus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta)  apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.1. vai 3.1.2.apakšpunktā noteiktās līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību izpildes.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Kopējā līgumcena ir EUR 13224,09 (trīspadsmit tūkstoši divi simti divdesmit četri euro, 09 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa summa (turpmāk – PVN) 21% – EUR 2295,09 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro, 09 centi). Kopējā līgumcena bez PVN ir – EUR 10929,00 (desmit tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro, 00 centi). Saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu Iepirkumā (Līguma pielikums Nr.1) kopējā līgumcena sadalās šādi:

3.1.1.līgumcena par Preču piegādi, uzstādīšanu un kalibrēšanu EUR 4163,61 (četri tūkstoši viens simts sešdesmit trīs euro, 61 cents), tajā skaitā PVN 21% summa EUR 722,61 (septiņi simti divdesmit divi euro, 61 cents); 
3.1.2.līgumcena par transporta kontroles sistēmas nomu par 48 (mēnešiem) 60 iekārtām  EUR 9060,48 (deviņu tūkstoši sešdesmit euro, 48 centi), tajā skaitā PVN 21% summa EUR 1572,48 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit divi euro, 48 centi). 
3.2. Transporta kontroles sistēmas noma vienai iekārtai ir EUR 3,14 (trīs euro, 14 centi), tajā skaitā PVN 21% summa EUR 0,54 (nulle euro, 54 centi), mēnesī. 
3.3. Transporta kontroles sistēmas noma 60 (sešdesmit) iekārtām ir EUR 188,76 (viens simts astoņdesmit astoņi euro, 76 centi), tajā skaitā PVN 21% summa EUR 32,76 (trīsdesmit divi euro, 76 centi) mēnesī.
3.4. Pasūtītājs 3.1.1.apakšpunktā noteikto summu pārskaita Izpildītāja norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc visu Preču pieņemšanas – nodošanas aktu un pavadzīmju – rēķinu saņemšanas un Līguma 2.9.punktā paredzēto apmācību veikšanas.

3.5. Līguma 3.3.punktā noteikto transporta kontroles sistēmas nomas maksu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ik mēnesi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas.

3.6. Izpildītājs nav tiesīgs mainīt Līguma 3.2.punktā noteikto transporta kontroles sistēmas nomas maksu  visā šī līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu nomas maksas paaugstināšanai.
3.7. Līguma 3.3.punktā noteiktā summa var mainīties, ja mainās transportlīdzekļu skaits, kurām uzstādītas GPS iekārtas, atbilstoši Līguma 1.5.punkta nosacījumiem.

4. NEPĀRVARAMA VARA

4.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju jeb pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas stihijas, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu kontrolei.

4.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos jāinformē otra Puse 3 (triju) dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža. Termiņa neievērošanas gadījumā Puse, kuras darbību traucē nepārvaramas varas apstākļi, zaudē tiesības uz tiem atsaukties.
5. GARANTIJA

5.1. Izpildītājs garantē pilnīgu piegādāto Preču atbilstību tehniskajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2) un nodrošina piegādāto un uzstādīto GPS iekārtu, degvielas kontroles sistēmas bezmaksas garantiju un trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem 24 (divdesmit četrus) mēnešu laikā no pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas brīža.

5.2. Garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Preču tehniskos bojājumus         2 (divu) darba dienu laikā un servera bojājumus darba dienā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no Pasūtītāja bojājuma pieteikuma saņemšanas brīža.

5.3. Izpildītājs nav atbildīgs par Preču tehniskajiem bojājumiem, ja defekti radušies pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas nepareizas ekspluatācijas dēļ.
6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

6.1. Grozījumi Līgumā noformējami rakstveidā, tie stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
6.2. Līgums var tikt grozīts, ja tiek mainīts transportlīdzekļu skaits, kurām uzstādītas GPS iekārtas atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, atbilstoši Līguma 1.5.punkta nosacījumiem. Līdz ar to attiecīgi grozījumi veicami arī Līguma 3.3.punktā.
6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu, rakstiski par to brīdinot Izpildītāju vienu mēnesi iepriekš, ja:

6.3.1.Preču piegādes un uzstādīšanas termiņa nokavējums ir ilgāks par vienu mēnesi;

6.3.2.Izpildītājs nenodrošina kvalitatīvu Pakalpojuma sniegšanu ilgāk kā vienu mēnesi;

6.3.3.Izpildītājs nenovērš Līguma 5.1.-5.2.punktā minētos bojājumus ilgāk par 2 (divām) nedēļām.
6.3. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.3.1. vai 6.3.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas. Šādā gadījumā Pasūtītājs atgriež Izpildītājam visas līdz Līguma izbeigšanas brīdim piegādātās un uzstādītās Preces un apmaksa par to piegādi un uzstādīšanu netiek veikta. 

6.4. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.2.apakšpunktā noteiktās līgumcenas. Šādā gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem pakalpojumiem, kurus faktiski ir saņēmis, t.i., līdz dienai, kad Izpildītājs bez pārtraukuma ir nodrošinājis transporta kontroles sistēmas nomas pakalpojuma saņemšanu Pasūtītājam.

6.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu, rakstiski par to brīdinot Pasūtītāju vienu mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs nav veicis Līguma 3.4. vai 3.5.punktā paredzētos maksājumus un nokavējums ir ilgāks par vienu mēnesi. 

6.6.  Līguma izbeigšanas gadījumā saskaņā ar Līguma 6.5.punktu, ja nav veikti maksājumi atbilstoši Līguma 3.4.punktam, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas.

6.7. Līguma izbeigšanas gadījumā saskaņā ar Līguma 6.5.punktu, ja nav veikti maksājumi atbilstoši Līguma 3.5.punktam, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.2.apakšpunktā noteiktās līgumcenas.

7. LĪGUMA DARBĪBAS UN IZPILDES TERMIŅI
7.1. Šis līgums stājas spēkā ar  tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

7.2. Līguma izpildei noteikti šādi termiņi:
7.2.1.divu testa iekārtu uzstādīšana – 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas brīža un šo iekārtu testēšanas periods – 2 (divas) nedēļas;

7.2.2.GPS iekārtu piegāde, uzstādīšana, kalibrēšana, kontroles sistēmas uzstādīšana – viena mēneša laikā no iekārtu testēšanas perioda beigām;

7.2.3.transporta kontroles sistēmas nomas pakalpojums – 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu laikā no pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas par visu GPS iekārtu piegādi, uzstādīšanu, kalibrēšanu un kontroles sistēmas uzstādīšanu. 
7.3. Par Līguma 7.2.3.apakšpunktā noteikto termiņu Puses slēdz atsevišķu vienošanos pēc visu Preču piegādes un uzstādīšanas, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.  

8. NOBEIGUMA  NOTEIKUMI

8.1. Visus strīdus, kas izriet no šī līguma, Puses risina sarunu ceļā. Ja nav iespējams vienoties viena mēneša laikā no strīda rašanās dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga strīda izšķiršanai griezties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Pušu reorganizācija vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Līguma noteikumi ir saistoši attiecīgas Puses tiesību un saistību pārņēmējam.

8.3. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku: viens eksemplārs – Pasūtītājam un viens – Izpildītājam.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	PASŪTĪTĀJS:


	IZPILDĪTĀJS:
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