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LĪGUMS 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/041/015

 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā” ietvaros

Rēzeknes novada Nagļu pagastā

                                                       2014.gada 28.jūlijā
Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sistēmeksperts”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puses, pamatojoties uz Rēzeknes novada Nagļu pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2014/2, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā” ietvaros, turpmāk – būvuzraudzība, saskaņā ar būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, iepirkuma tehnisko specifikāciju, šī LĪGUMA noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

1.2. Būvdarbus projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā” ietvaros, PASŪTĪTĀJA uzdevumā, pamatojoties uz 2014.gada 28.jūlija būvdarbu līgumu Nr._________ veic SIA „Būvfirma Vītols”.
2. LĪGUMA darbības laiks
2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir Pusēm saistošs līdz šajā līgumā PUSĒM noteikto saistību pilnīgai izpildei.

2.2. IZPILDĪTĀJS darbu, kas norādīts LĪGUMA 1.1.punktā, sāk veikt LĪGUMA spēkā stāšanās dienā un būvuzraudzību veic līdz objekta nodošanas ekspluatācijā brīdim.

2.3.  Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 6 mēneši no būvatļaujas saņemšanas dienas, neskaitot iespējamos tehnoloģisko pārtraukumus.

3. LĪGUMA summa un maksāšanas kārtība

3.1. LĪGUMA summa par LĪGUMĀ noteiktās Būvuzraudzības izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar LĪGUMA izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta EUR 3942,00 (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro, 00 centi) un PVN 21% – EUR 827,82 (astoņi simti divdesmit septiņi euro, 82 centi), kopā EUR 4769,82 (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi euro, 82 centi).
3.2. Avansa maksājums tiek noteikts 20% apmērā no līguma 3.1.punktā noteiktās kopējās LĪGUMA summas, ko PASŪTĪTĀJS samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā pēc LĪGUMA noslēgšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas.

3.3. Atlikušo maksājumu 80% apmērā no līguma 3.1.punktā noteiktās kopējās LĪGUMA summas, PASŪTĪTĀJS samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas.

3.4. LĪGUMA summa visā LĪGUMA darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart LĪGUMA summu.
3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt LĪGUMA 3.punktā noteikto samaksas kārtību ar nosacījumu, ja tiek mainīta Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma saņemšanas kārtība vai apjoms un/vai tiek mainīti spēkā esošie normatīvie akti, kas ietekmē valsts un pašvaldību finansējuma piešķiršanas kārtību vai apjomu. Izpildītājs šajā sakarā nav tiesīgs celt jebkādas pretenzijas.

3.6. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas instrukcijā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas. 
4.IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība

4.1 IZPILDĪTĀJS būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai ar PASŪTĪTĀJU saskaņotus sertificētos speciālistus, to maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku atļauju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām normām attiecībā uz personāla nomaiņu.

4.1.1. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens būvuzraudzības izpildē iesaistīts sertificēts speciālists, ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

4.1.1.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;

4.1.1.2. nekompetenci vai nolaidību;

4.1.1.3. LĪGUMĀ noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;

4.1.1.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides    aizsardzībai.

4.2  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt PASŪTĪTĀJAM vienu būvuzrauga  saistību raksta eksemplāru 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

4.3  IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt objekta būvniecības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam.

4.4   IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus.

4.5    IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi (kvalitāti, noteikto darbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvuzņēmēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.

4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.

4.7.    IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no Galvenā būvuzņēmēja ikmēneša darbu izpildes akta saņemšanas brīža to izskatīt un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprināt aktu.
4.8.    IZPILDĪTĀJAM ir pienākums LĪGUMA izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar objektu saistīto dokumentāciju. 

4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai Galvenā būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā LĪGUMĀ noteikto DARBU veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, izņemot valsts tiesībsargājošās institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.    

4.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka būvuzraudzības izpildē iesaistītā darbinieka kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu LĪGUMA darbības laiku. 

4.11. IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM būvuzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

4.12. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti un kas noteikti tehniskajā specifikācijā, kas ir LĪGUMA pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa.

4.13. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības: 
4.13.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem darbiem LĪGUMA 3.1.punktā noteiktā kārtībā.
4.13.2. pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un Galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;

4.13.3. saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;

4.13.4. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

4.13.5. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

4.13.6. lauzt LĪGUMU vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski par to informēt Rēzeknes novada būvvaldi, ja PASŪTĪTĀJS pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

4.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:

4.14.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam.

4.14.2.  to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;

4.14.3.  neplānotiem Būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ;

4.14.4.  PASŪTĪTĀJAM vai Galvenajam būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto Būvuzraudzību, un kurus IZPILDĪTĀJS apmaksā no saviem līdzekļiem.

4.14.5. ja IZPILDĪTĀJS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, IZPILDĪTĀJA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.14.6. PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā darbu izpildes laikā.

4.14.7. informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

5.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.1. punktā noteikto summu saskaņā ar šajā LĪGUMĀ noteikto samaksas kārtību.
5.2. Pirms šī Līguma 1. punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt IZPILDĪTĀJU ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.

5.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 4.11.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt darbus.

5.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto darbu pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst LĪGUMAM vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS LĪGUMA 5.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt darbus.

5.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic darbus neatbilstoši LĪGUMA nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

5.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt no IZPILDĪTĀJA zaudējumu atlīdzību, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot LĪGUMĀ noteikto Būvuzraudzību.

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA nosacījumus.

5.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 7.punktā norādīto līgumsodu.

6.LĪGUMA laušana

6.1. LĪGUMS var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Gadījumā, ja LĪGUMS tiek lauzts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad PUSEI, kura vainojama LĪGUMA laušanā, ir jāatlīdzina otrai PUSEI zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar LĪGUMA laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) .

6.3. Gadījumā, ja LĪGUMU vienpusēji lauž IZPILDĪTĀJS (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no 3.1. punktā noteiktās līguma summas bez PVN 21%.

6.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas izbeigt LĪGUMU pirms termiņa.

6.5. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi.

7. Līgumsods
7.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē objekta būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no 3.1.punktā noteiktās līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA noteikto darbu izpildes aktu izskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt IZPILDĪTĀJAM maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto izpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

7.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem darbiem, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no līguma 3.1.punktā noteiktās summas (bez PVN) par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās summas, izņemot LĪGUMA 3.5.punktā noteiktajā gadījumā.

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

8. Apakšlīgumi
8.1. IZPILDĪTĀJS slēdz līgumus par noteiktu darbu izpildi ar piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā šī LĪGUMA noteikumiem un iepirkuma procedūras dokumentācijai. 

8.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus.
8.3. LĪGUMA darbības laikā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma instrukcijā minētos dokumentus. 

8.4. IZPILDĪTĀJS koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. šī līguma noteikumu ievērošanu.

8.5. IZPILDĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, t.sk. arī IZPILDĪTĀJA maksātnespējas procesa gadījumā. PASŪTĪTĀJS nenes nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par IZPILDĪTĀJA savlaicīgi, vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

9. Strīdu izskatīšana

9.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī LĪGUMA, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet ja PUSES nevar vienoties – strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Līgumu var grozīt un papildināt tikai ar pušu rakstveida vienošanos un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu, kas tiek noformēta kā šī LĪGUMA pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

10.2. Visi grozījumi, papildinājumi pie LĪGUMA, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar LĪGUMA izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas PUSES. 

10.3.Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši PUSĒM un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

10.4. PUSES ir atbildīgas par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par ikmēneša Būvuzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

10.5. Šim LĪGUMAM ir sekojoša neatņemamas sastāvdaļas (pielikumi) – Tehniskā specifikācija un IZPILDĪTĀJA piedāvājuma kopija.
10.6. LĪGUMS ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros uz 5 (piecām lapām), no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs – PASŪTĪTĀJAM.

11. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
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