

LĪGUMS Nr. 8-4/1495

Rēzeknē

2014.gada 14.augustā

Rēzeknes novada pašvaldība, turpmāk – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgalija”**, turpmāk – **Darbuizpildītājs**, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī **Puses** vai **Puse**, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „**Nautrēnu vidusskolas pārseguma remontdarbi**” (identifikācijas RNP Nr. 2014/16), turpmāk – **Iepirkums**, rezultātiem un SIA „Latgalija” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

- 1.1. **Līgums** – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.
- 1.2. **Būvuzraugs** – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Darbuizpildītāja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt darbus, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
- 1.3. **Darbu vadītājs** – Pasūtītāja apstiprināts Darbuizpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais darbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam un pārstāv Darbuizpildītāju attiecībā ar Pasūtītāju.
- 1.4. **Darbi** – visas darbības, kuras Darbuizpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
- 1.5. **Līguma cena** – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.
- 1.6. **Būvobjekts** – Dricānu vidusskolas rekonstrukcijas ietvaros veiktie elektromontāžas darbi, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un darbu apjomu sarakstu.
- 1.7. **Piedāvājums** – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Darbuizpildītāja iesniegtā piedāvājuma.
- 1.8. **Tāme** – Līgumam pievienotais Darbuizpildītāja izmaksu aprēķins (finanšu piedāvājums).

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Darbuizpildītājs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu **viena mēneša laikā** no Līguma noslēgšanas veikt Nautrēnu vidusskolas pārseguma remontdarbus, saskaņā ar darbu apjomu sarakstu.
- 2.2. Darbuizpildītājs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

- 3.1. Šis līgums sastāv no šādām daļām: 1) Līgums; 2) Pielikums Nr.1 – Darbuizpildītāja Tehniskais piedāvājums; 3) Pielikums Nr.2 – Darbuizpildītāja Finanšu piedāvājums.

4. Līguma cena

- 4.1. Līguma cena par šajā līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Darbuizpildītājam, ir **EUR 41848,71 (četrdesmit viens tūkstošis astoņi simti četrdesmit astoņi euro, 71 cents)**. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) EUR 8788,23 (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro, 23 centi) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs samaksā Darbuizpildītājam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Darbuizpildītājs izpilda saistības.
- 4.2. Darbuizpildītājs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kuri paredzēti tehniskajā dokumentācijā (rasējumos), arī tad ja tie nav norādīti darbu apjomos, un kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto darbu veikšanai.
- 4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

5. Darbu izpildes noteikumi

- 5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprinātajiem būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma

- nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 5.2. Darbu uzņēmējs Darbus apņemas uzsākt nekavējoties pēc Līguma parakstīšanas.
 - 5.3. Darbu veikšanas laikā Darbu uzņēmējs sadarbojas ar ģenerāluzņēmēju PS "Latgales Būve" un Darbu veikšanu saskaņo ar ģenerāluzņēmēju.
 - 5.4. Ievērojot šī līguma noteikumus, Darbu uzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt **viena mēneša laikā** no Līguma noslēgšanas.
 - 5.5. Ja darbu veikšanas procesā Darbu uzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Darbu uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
 - 5.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Darbu uzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Darbu uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
 - 5.7. Darbu uzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Darbu uzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājs apņemas:

- 6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Darbu uzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;
- 6.1.2. nodrošināt Darbu uzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar darbu veikšanu saistītās atļaujas;
- 6.1.3. pieņemt Darbu uzņēmēja izpildītos darbus, saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 6.1.4. samaksāt par izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

- 6.2.1. vienpusēji apturēt darbu veikšanu gadījumā, ja Darbu uzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības.
- 6.2.2. citas tiesības ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

7. Darbu uzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Darbu uzņēmējs apņemas:

- 7.1.1. Darbus veikt pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;
- 7.1.2. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
- 7.1.3. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt darbu izpildi;
- 7.1.4. nodrošināt visas darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;
- 7.1.5. nodrošināt tīrību Būvobjekta teritorijā un visā Darbu uzņēmēja darbības zonā;

- 7.1.6. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- 7.1.7. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;
- 7.1.8. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;
- 7.1.9. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
- 7.1.10. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.
- 7.1.11. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;
- 7.1.12. Darbu izpildē izmantot izstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Darbuuzņēmējs apņemas ievērot izstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas;
- 7.1.13. veicot elektromontāžas darbus, saskaņot tīklu izbūvi ar citām inženiertīklu daļām;
- 7.1.14. Darbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, aizsargāt saglabājamus vai izbūvētos grīdu, sienu un griestu segumus;
- 7.1.15. pirms Darbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem uzstādīt elektrības skaitītāju un Pasūtītāja klātbūtnē aktā piefiksēt skaitītāja sākotnējo rādītāju;
- 7.1.16. izstrādāt izpildshēmas ar konkrētām vadu piesaistēm esošajās telpās;
- 7.1.17. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Darbuuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).
- 7.1.18. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi ar Būvuzraugu un ģenerāluzņēmēju PS “Latgales Būve”;
- 7.1.19. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

8. Iekārtas drošums, atbilstība, komplektība

- 8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamajos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem, uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.
- 8.2. Iekārtai jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un komplektācijai.

9. Riska pāreja

- 9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Darbuuzņēmējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.
- 9.2. Darbuuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Darbuuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.

10. Garantija

- 10.1. Darbuuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Darbuuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Darbuuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Piedāvājumā noteiktajiem parametriem, kā arī garantē, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
- 10.2. Augstāk minētās **garantijas termiņš**, saskaņā ar Piedāvājumu, **ir 2 (divi) gadi** no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
- 10.3. Darbuuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta

ekspluatācijas.

- 10.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Darbuuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Darbuuzņēmējam jāierodas defektu akta sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs abām Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
- 10.4. Ja Darbuuzņēmējs neierodas defektu akta sastādīšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņojumā norādītajā termiņā sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Darbuuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Darbuuzņēmējam, nosūtot sastādītā defekta akta kopiju.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 11.1. Darbu nodošana notiek pēc visu Līgumā paredzēto darbu izpildes. Pirms darbu nodošanas Darbuuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem darbiem vai arī nosūta Darbuuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītajiem darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanai.
- 11.2. Izpildītie darbi netiks pieņemti, ja tiek konstatēta neatbilstība starp faktiski izpildīto un aktā norādīto apjomu, kā arī izpildīto darbu neatbilstība Līgumam, vai normatīvo aktu prasībām.
- 11.3. Ja tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigtie darbi, Darbuuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, pēc kā tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.
- 11.4. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Darbuuzņēmēju no atbildības par darbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

12. Maksājumu veikšanas kārtība

- 12.1. Pasūtītājs samaksu Darbuuzņēmējam veic ar pārskaitījumu Darbuuzņēmēja norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

13. Līguma grozījumi

- 13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā. Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstiski un to paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 13.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Darbuuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Darbuuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Darbuuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šajā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.

14. Līgumsods

- 14.1. Ja Darbuuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses vienojās papildus, Darbuuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Darbuuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
- 14.2. Ja Darbuuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek laužts Darbuuzņēmēja vainas dēļ, Darbuuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas.
- 14.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumu šī līguma 12.1.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tas maksā Darbuuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

15. Līguma laušana

- 15.1. Līgums var tikt laužts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
- 15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot Darbuuzņēmējam rakstveida paziņojumu par saistību nepildīšanu, lauzt Līgumu:
- 15.2.1. ja Darbuuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības, saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Darbuuzņēmējs 3 (triju) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;
- 15.2.2. ja Darbuuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 15.3. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
- 15.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem darbiem un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti atbilstoši Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
- 15.5. Līguma laušanas gadījumā Darbuuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Darbuuzņēmēja personāls atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

16. Nepārvarama vara

- 16.1. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumu neiestājas, kā arī tiesība pieprasīt Līguma laušanu nav izmantojama Pušu saistību neizpildes gadījumā, ja zaudējumi ir radušies un līgumsaistības netiek pildītas, sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
- 16.2. Šī līguma 16.1.punkta noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad nepārvaramas varas apstākļi ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi līgumsaistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi.
- 16.3. Nepārvaramas varas apstākļi ir nekontrolējamie notikumi – Latvijas Republikā izsludinātā ārkārtas situācija, karš, revolūcija, ugunsgrēks, plūdi, epidēmija, karantīna u.c. – ko Puses nevar iespaidot un kas nav saistīti ar Līguma Puses kvalifikāciju, vainu vai nolaidību.
- 16.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, norādot šo apstākļu cēloņus un paredzamo ilgumu. Pusēm jāturpina pildīt savas līgumsaistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvaramas varas apstākļi.
- 16.5. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt Līguma laušanu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav prognozējama, vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem.

17. Nodokļi un nodevas

- 17.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Darbuuzņēmēja pienākums.

18. Strīdu atrisināšanas kārtība

- 18.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
- 18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

- 19.1. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Darbuuzņēmēja.
- 19.2. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši Pušu pārstāvji.
- 19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma laušanu.

20. Pušu rekvizīti un paraksti