

LĪGUMS Nr. KRU2018/10/30

Jēkabpilī,

2018. gada 30. oktobrī

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025361, pārvaldes vadītājas Veltas Runčas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – *Pasūtītājs*, no vienas puses, un

SIA “Krustpils”, reģistrācijas Nr. 45403000253, valdes priekšsēdētājas Aļonas Kozules personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – *Izpildītājs*, no otras puses,

turpmāk abi kopā arī *Puses*, bet katrs atsevišķi – arī *Puse*, pamatojoties uz iepirkuma „Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā” (identifikācijas Nr. OPP 2018/4), turpmāk – *Iepirkums*, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – *Līgums*, par sekojošo.

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku veikt **Parka ielas seguma atjaunošanu Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā – Būvdarbi**. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar Līguma nosacījumiem un atbilstoši Būvdarbu apjomu sarakstam (Līguma pielikums Nr.1) un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2).

1.2. Izpildītājam Būvdarbu veikšana iepirkuma dokumentācijā norādītajā objektā jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena par Būvdarbu veikšanu Līguma 6.2. punktā noteiktajā laika posmā nepārsniegs EUR 40 925.55 (četrdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci eiro un 55 centi) bez PVN. PVN 21% summa – EUR 8 594.37 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri eiro un 37 centi). Kopējā Līguma summa ar PVN – EUR 49 519.92 (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti devuņpadsmit eiro un 92 centi).

2.2. Līgumcenā tiek ietvertas visas izmaksas par materiālu piegādi un izpildīto darbu.

2.3. Samaksu par veiktajiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

2.4. Izpildītājs ir tiesīgs izrakstīt rēķinu pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanas un parakstīšanas no Pasūtītāja puses, ja aktā konstatēts, ka Pakalpojumi sniegti atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

2.5. Jebkurus maksājumus Pasūtītājs veic, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegtiem rēķiniem. Rēķins uzskatāms par apmaksātu, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu no konta bankā.

2.6. Ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda summas.

2.7. Ja Izpildītāja vainas dēļ Līgumā noteiktajā termiņā nav veikti Būvdarbi, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā

neizpildīto vai nenodoto Pakalpojumu vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavēto Pakalpojumu vērtības.

3. Līguma izpildes kārtība

3.1. Pirms konkrētā ceļa posmā veicamo darbu uzsākšanas tiek saskaņots veicamo Būvdarbu apjoms. Izpildītāja pilnvarotā persona telefoniski saskaņo Būvdarbu veikšanas uzsākšanu ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.

3.2. Ja laika apstākļu dēļ nav iespējams veikt noteikta veida darbus, kas minēti Būvdarbu apjomu sarakstā, Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo Būvdarbu apjomu. Būvdarbu apjoma samazinājums nevar būt par pamatu Izpildītāja pretenzijai pret Pasūtītāju.

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājs apņemas:

4.1.1. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi veiktos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

4.1.2. neradīt šķēršļus Būvdarbu veikšanai;

4.1.3. pēc Izpildītāja uzaicinājuma piedalīties Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu sastādīšanā un apstiprināšanā.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības:

4.2.1. netraucējot Izpildītāja darbību, atrasties Būvdarbu veikšanas vietā;

4.2.2. pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Būvdarbu veikšanas gaitu;

4.2.3. dot norādījumus un ieteikumus Izpildītājam nolūkā uzlabot Būvdarbu veikšanas efektivitāti;

4.2.4. nepieciešamības gadījumā noteikt Izpildītājam sniedzamo Būvdarbu veikšanas prioritāro secību;

4.2.5. bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes, kā arī kopā ar to apsekot Būvdarbu veikšanas vietu, nolūkā pārbaudīt Būvdarbu kvalitāti, kā arī sastādīt aktus par atklātajiem trūkumiem.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājam ir pienākums:

5.1.1. kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā kārtībā veikt Būvdarbus;

5.1.2. uzsākt Būvdarbu veikšanu 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

5.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt to par Būvdarbu veikšanas gaitu;

5.1.4. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi sastādīt veikto Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

5.1.5. ievērot Pasūtītāja noteikto Būvdarbu veikšanas prioritāro secību;

5.1.6. pildīt Pasūtītāja norādījumus, kas vērsti uz Būvdarbu veikšanas efektivitātes uzlabošanu;

5.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma par saviem līdzekļiem nekavējoties novērst veikto Būvdarbu trūkumus.

5.2. Izpildītājam ir tiesības Būvdarbu veikšanai izmantot darbarīkus, iekārtas un tehniku pēc saviem ieskatiem, vienlaicīgi ievērojot Līguma noteikumus un Līgumā ietvertās prasības.

5.3. Izpildītājam ir tiesības Būvdarbu veikšanai piesaistīt apakšuzņēmējus Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

5.4. Izpildītājs sedz Pasūtītājam un/vai trešajām personām visus tos zaudējumus, kurus tas vai piesaistītais apakšuzņēmējs radījis, veicot Būvdarbus.

5.5. Izpildītājs apliecina, ka tā valdījumā ir Būvdarbu veikšanai nepieciešamā tehnika, darba rīki un iekārtas, kā arī tā darbiniekiem ir Būvdarbu veikšanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas.

5.6. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības un citu ar Būvdarbu veikšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi.

6. Līguma termiņš

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas (noslēgšanas) brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Līguma izpildes termiņš – **8 (astoņi) mēneši** no līguma noslēgšanas dienas (ieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus).

6.3. Nepieciešamības gadījumā, Pusēm vienojoties, Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja netiek sasniegta Līguma 2.2. punktā noteiktā kopējā Līguma summa. Uz Līguma termiņa pagarināšanu attiecināmi Līguma 8.5. punkta noteikumi.

7. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanas kārtība

7.1. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu, turpmāk – *Akts*, pēc konkrēto Būvdarbu pabeigšanas sastāda Izpildītājs, un kopīgi apstiprina Pušu pārstāvji.

7.2. Aktā norādāma sekojoša informācija: veikto Būvdarbu uzskaitījums, atzīme par darbu pieņemšanu vai to nepieņemšanu, atklāto defektu uzskaitījums un to īss apraksts, atklāto defektu novēršanas termiņš, kas vienlaicīgi ir jauna Akta sastādīšanas datums.

7.3. Ja Pusēm visā Būvdarbu veikšanas laikā vai noformējot Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu starp Pusēm rodas strīds par veikto Būvdarbu kvalitāti un šo strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tad 3 (triju) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu atklāšanās Puses kopīgi izraugās un pieaicina neatkarīgu attiecīgās nozares speciālistu, kura atzinums ir galīgs un Pusēm saistošs. Minētā speciālista pakalpojumus apmaksā Puse, kuras viedoklis attiecīgajā situācijā vismazāk sakritis ar pieaicinātā speciālista atzinumu.

7.4. Ja kāda no Pusēm Līgumā noteiktajā termiņā nepamatoti atsakās piedalīties Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanā un apstiprināšanā vai Būvdarbu izpildes vietas apsekošanas akta sastādīšanā un parakstīšanā, tad otra Puse ir tiesīga šos aktus sastādīt vienpersoniski, savukārt Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka necels pretenzijas pret šādā veidā sastādītajos aktos noteikto.

7.5. Pušu apstiprināts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts, kurā konstatēts, ka Būvdarbi veikti atbilstoši Līguma noteikumiem un prasībām, ir pamats Izpildītāja rēķina izrakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam.

8. Citi Līguma noteikumi

8.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms noteiktā izpildes termiņa, ja Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem neveic samaksu ilgāk kā 20 (divdesmit) dienas. Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma pirms noteiktā izpildes termiņa, ja Izpildītājs nepamatoti neveic Būvdarbus vai veic tos neatbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, vai atsakās par saviem līdzekļiem novērst atklātos Būvdarbu trūkumus. Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

8.3. Šādas vienpusējas atkāpšanas no Līguma gadījumā, sastādāms akts par faktiski veiktajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma 7. sadaļas "Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanas

kārtība" noteikumiem. Uz šāda akta pamata tiek veikti norēķini par faktiski veiktajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

8.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras Puses vaina, vai nepārvaramas varas apstākļu (kurus attiecīgā Puse nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, par kuru rašanos tā nenes atbildību) iestāšanās Līguma darbības laikā.

8.5. Līguma papildinājumi un grozījumi veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta prasības, tie noformējami rakstiski, abpusēji parakstāmi un pievienojami Līgumam.

8.6. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Aivaru Kauperu, tālrunis 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv.

8.7. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Ingu Štri, tālrunis 29396195, e-pasts: ingus.siris@inbox.lv.

8.8 Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, un viens – pie Izpildītāja.

8.9. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

8.9.1. Līguma 1. pielikums „Būvdarbu apjomu saraksts”;

8.9.2. Līguma 2. pielikums “Piedāvājums”.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rēzeknes novada pašvaldības
Ozolmuižas pagasta pārvalde
reģ.Nr.90000025361
“Laimas”, Ozolmuižas pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4633
banka: DNB banka
konts: LV65RIKO0002010102872
kods: RIKOLV22

IZPILDĪTĀJS

SIA “Krustpils”

reģ.Nr. 45403000253
Rīgas iela 33, Jēkabpils,
LV-5202
banka: AS Luminor Bank
konts: LV37NDEA0000084127792
kods: NDEA21.VX