LĪGUMS Nr. _________________
[bookmark: _GoBack]Rēzeknē 					          			2016.gada 20. septembrī
Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un SIA „Inteco Wood”,  
turpmāk – BŪVDARBU VEICĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk arī PUSES vai PUSE, pamatojoties uz iepirkuma „Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku” (identifikācijas Nr. DPP 2016/4) rezultātiem, turpmāk – IEPIRKUMS, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – LĪGUMS:
1. Līguma priekšmets
1.1. Līguma priekšmets ir būvdarbu izpilde būvobjektā „Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku”, adrese: ”Kastaņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, turpmāk – OBJEKTS, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu un Līgumu.
1.2. Pasūtītājs uzdod, un Būvdarbu veicējs apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem veikt Līguma 1.1.punktā noteiktos būvdarbus pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar Līguma noteikumiem, piedāvājumu Iepirkumā, tostarp, Būvdarbu veicēja tāmi. 
1.3. Veicot būvdarbus, Būvdarbu veicējam jāievēro, Latvijas Republikā spēkā esošie būvniecību regulējošie normatīvie akti.
1.4. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par Objektā pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem, noteikta Līguma 2.1.punktā.
1.5. Būvdarbu veicējs apņemas veikt būvdarbus termiņos, kas norādīti būvdarbu izpildes grafikā, turpmāk – GRAFIKS.
1.6. Būvdarbu izpildes gaitā atbildīgā persona no Būvdarbu veicēja puses ir 

1.7. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa, turpmāk – LĪGUMCENA, kuru Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem, ir EUR 152 075,06 (viens simts piecdesmit divi tūkstoši septiņdesmit pieci euro 06 centi). PVN summa – EUR 26 393,19  (divdesmit seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro 19 centi) tiek maksāta Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā. Līguma kopējā summa bez PVN ir EUR 125 681,87 (viens simts divdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro 87 centi).
2.2. Norēķinu kārtība:
2.2.1. Avansa maksājums netiek paredzēts. Pasūtītājs veic samaksu par kārtējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā.
2.2.2. galīgais norēķins – atlikusī Līgumcenas daļa – tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu būvdarbu pienācīgas pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, saskaņā ar Būvdarbu veicēja izrakstītu rēķinu.
2.3. Līgumcena ietver visas Būvdarbu veicēja izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu būvdarbus.
2.4. Pasūtītājs visus maksājumus Līguma ietvaros veic euro ar pārskaitījumu Būvdarbu veicēja rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir iesniegts Pasūtītāja bankā.


3. Būvdarbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi 
3.1.    Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš pilnā apjomā, ieskaitot Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, ir 2016.gada 20.decembris.
3.2. Būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2016.gada 20.septembris. Būvdarbu veicējs apņemas pabeigt būvdarbus Grafikā noteiktajā termiņā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.3. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc Būvdarbu veicēja ierosinājuma, noslēdzot attiecīgo vienošanos, ja iestājas apstākļi, kas kavē būvdarbu veikšanu atbilstoši Grafikam un šo apstākļu rašanos nav vainojams Būvdarbu veicējs.
4. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības
4.1. Būvdarbu veicējs veic būvdarbus pilnā apjomā, atbilstošā kvalitātē un Līgumā notiktajā termiņā. 
4.2. Visā Līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs nodrošina veicamo būvdarbu vadību ar kvalificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošina būvdarbu izpildi Grafikā noteiktajos termiņos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām. Būvdarbu vadītāja nomaiņa pieļaujama ar Pasūtītāja piekrišanu tikai gadījumā, ja tiek piedāvāts līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālists.
4.3. Būvdarbu gaitā Būvdarbu veicējs ievēro darba drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus un veic apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus.
4.4. Būvdarbu gaitā Būvdarbu veicējs izmanto kvalificētu darbaspēku. 
4.5. Pēc būvdarbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam, Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem atbrīvo būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām, inventāra, darbarīkiem un būvgružiem.
4.6. Ja būvdarbu laikā tiek bojāti labiekārtojuma elementi (zālāji, krūmi, stādījumi u.c.), nosmērēts vai mehāniski bojāts cietais segums, tad bojājumi Būvdarbu veicējam jānovērš par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā līdz būvdarbu pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
4.7. Būvdarbu veicējs brīdina Pasūtītāju, ja būvdarbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.
4.8. Būvdarbu veicējs nodrošina Pasūtītāja pārstāvja netraucētu piekļūšanu Objektam visā būvdarbu gaitā. 
4.9. Būvdarbu veicējs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirza priekšlikumus situācijas atrisināšanai.
4.10. Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām Līguma izpildē.
4.11. Būvdarbu veicējs uz sava rēķina izlabo vai novērš visus būvdarbos konstatētos trūkumus/defektus.
4.12. Būvdarbu veicējs apņemas pildīt arī citus no Līguma un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izrietošos pienākumus.
4.13. Būvdarbu veicējs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi, atbilstoši Līguma un būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām noteiktajā termiņā izpildītiem būvdarbiem.
4.14. Būvdarbu veicējs nav atbildīgs par Līguma izpildes kavējumiem, ja tie radušies  Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību neizpildes dēļ.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1.  Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
5.2.   Pasūtītājs paraksta Būvdarbu veicēja iesniegto aktu, pārbaudot izpildīto būvdarbu apjomus un kvalitāti.
5.3.  Pasūtītājs pieņem no Būvdarbu veicēja tikai pilnībā izpildītos būvdarbus, parakstot par to Būvdarbu veicēja sagatavoto pieņemšanas – nodošanas aktu.

6. Pušu atbildība un Līguma izbeigšana
6.1.  Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas radušies attiecīgās Puses darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot Būvdarbu veicējam zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos būvdarbus, ja Būvdarbu veicējs neattaisnojošu iemeslu dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic būvdarbus Objektā un/vai nokavē Līguma izpildes termiņu.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot Būvdarbu veicējam zaudējumus, ja:
6.3.1.būvdarbu gaitā Būvdarbu veicējs pielieto nekvalitatīvus un/vai neatbilstošus būvmateriālus, kas konstatēts ar būvuzrauga vai būvinspektora atzinumu;
6.3.2.būvdarbu gaitā Būvdarbu veicējs neievēro Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasības, un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas turpina to.
6.4.  Ja Pasūtītājs Līguma 6.2. vai 6.3.punktā minētajos gadījumos izmanto tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo Būvdarbu veicējam.
6.5.  10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par Līguma izbeigšanu Būvdarbu veicējs sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem būvdarbiem. Ja būvdarbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājam jāparaksta šis akts un jāveic apmaksa par pienācīgi izpildītajiem būvdarbiem saskaņā ar Līgumu.
6.6.   Būvdarbu veicējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
6.6.1. Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā būvdarbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām;
6.6.2. Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.
6.7.  Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ tiek nokavēts Līgumā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no Līguma ietvaros veicamajiem maksājumiem.
6.8.  Jebkura maksājuma nokavējuma gadījumā, ja tas noticis Pasūtītāja vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

7. Nepārvarama vara
7.1.  Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles.
7.2.  Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par         2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības atkāpties no Līguma.

8. Garantijas
8.1. Būvdarbu veicēja izpildīto būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi, skaitot no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
8.2.  Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad viņa pārstāvim jāierodas defektu akta sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (triju) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtas gadījumiem, kad Būvdarbu veicējam jāierodas nekavējoties. Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
8.3.  Ja Būvdarbu veicējs noteiktajā termiņā neierodas defektu akta sastādīšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, nosūtot tam vienu akta eksemplāru.
8.4.  Būvdarbu veicējs apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršanu un pabeigt to ar Pasūtītāju saskaņotajā termiņā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts, Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas termiņu bijis kļūdains.
8.5. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs garantijas laikā atsakās novērst konstatētos defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs par defektu/trūkumu novēršanu vienoties ar citu būvdarbu veicēju, par to rakstiski paziņojot Būvdarbu veicējam vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas. 
8.6. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits būvdarbu veicējs, tad pēc būvdarbu pabeigšanas Pasūtītājs nosūta Būvdarbu veicējam pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tai pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts veikto darbu apraksts un izdevumi. Būvdarbu veicējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāatlīdzina Pasūtītājam ar defektu/trūkumu novēršanu saistītie izdevumi.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1.  Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no Līguma, tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā, tiek nodoti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2.  Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un kuru ir parakstījušas Puses.
9.3.   Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
9.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.5.   Līguma noslēgšanas brīdī Līgumam ir 4 (četri) pielikumi:
9.5.1.Līguma pielikums Nr.1 „Būvdarbu apjomu saraksts” – uz 28 (divdesmit astoņām) lapām
9.5.2.Līguma pielikums Nr.2 „Būvdarbu veicēja finanšu piedāvājums iepirkumā” – uz 1 (vienas) lapas;
9.5.3.Līguma pielikums Nr.3 „Būvniecības koptāme” – uz 1 (vienas) lapas;
9.5.4.Līguma pielikums Nr.4 „Būvdarbu veikšanas grafiks” – uz 1 (vienas) lapas.



10. Pušu rekvizīti un paraksti
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