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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs.  

Iepirkuma „Griškānu pagasta autoceļu „Janapole – Janapoles ciems”, „Staroščiki – Tuči – Janapole”, „Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas rekonstrukcija” 
identifikācijas Nr. RNP 2011/29ELFLA)
1.2. Pasūtītājs. 

Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601; 
Kontaktpersona: Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Gžibovska, tālr.29465766, e-pasta adrese: info@griskani.lv
1.3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.


1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 4.jūlijam plkst.14-00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 

1.3.2. Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkas 22.kabinetā pēc adreses: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne 2011.gada 4.jūlijā plkst.14-00.

1.3.3. Tiek rīkota piedāvājumu atvēršanas sanāksme, kurā var piedalīties pretendentu pārstāvji. 

1.4.
Piedāvājuma derīguma termiņš.
1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) dienas,  skaitot no šī nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.3.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

          1.4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.4.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.5. Piedāvājuma noformēšana.
1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīme – Piedāvājums iepirkumā „Griškānu pagasta autoceļu „Janapole – Janapoles ciems”, „Staroščiki – Tuči – Janapole”, „Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas rekonstrukcija” (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/29ELFLA);
· neatvērt līdz 2011.gada 4.jūlijam  plkst.14-00.
1.5.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

· pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un viena kopija), ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

· tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija);

· finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija). 

           1.5.3. Visām piedāvājuma daļām jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jābūt ievietotām 1.5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

1.5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā sagatavotajiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.5.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.5.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības apjomu. 

1.5.8.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā.

1.5.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.1.punktā paredzēto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. 

Iepirkuma priekšmets ir Griškānu pagasta autoceļu „Janapole – Janapoles ciems”, „Staroščiki – Tuči – Janapole”, „Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas Janapoles ciemā rekonstrukcija Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atbalstam projekta ietvaros, saskaņā ar izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem (Pielikumi Nr.1-6), un tieši:

2.1.1. būvdarbu veikšana pagasta autoceļam Nr.25 "Dreizi – Vipinga", km 0,000-1,450 (posmā no km 0,000 līdz 0,470);

2.1.2. būvdarbu veikšana pagasta autoceļam Nr.25 "Dreizi – Vipinga", km 0,000-1,450 (posmā no km 0,470 līdz 0,787);

2.1.3. būvdarbu veikšana pagasta Janapoles ciema ielai Nr.3, Jaunā iela, km 0,000-1,050 (posmā no km 0,100 līdz 0,300);

2.1.4. būvdarbu veikšana pagasta autoceļam Nr.3 Staroščiki – Tuči – Janapole, km 0,000-2,700 (posmā no km 0,000 līdz 0,250);
2.1.5. būvdarbu veikšana pagasta autoceļam Nr.31 Janapole – Janapoles ciems, km 0,000-1,100 (posmā no km 0,000-0,387); 
2.1.6. būvdarbu veikšana pagasta autoceļam Nr.31 Janapole – Janapoles ciems, km 0,000-1,100 (posmā no km 0,387-0,705; posma garums l-0,325 km).
2.2. CPV kods: 45233142-6 – ceļu remontdarbi.
3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētos apstākļus.
3.1.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta prasībām.
3.1.4. 3.1.1.– 3.1.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem. 

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un spējām veikt būvdarbus.
3.2.1. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā pēdējo divu gadu laikā vismaz trīsreiz pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada vidējais finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu nav mazāks par piedāvāto līgumcenu. 

3.2.2. Pretendentam ir pieredze līdzīgajos ceļu rekonstrukcijas darbos. 

3.2.3. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Būvdarbu vadītājam ir pieredze būvdarbu vadīšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes objektos.

3.2.4. Būvdarbos iesaistītajam tehniskajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze.

3.2.5. Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības koordinatoram ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze.

3.2.6. Pretendentam pieder vai ir pieejama būvdarbu veikšanai nepieciešamā tehnika un ražošanas iekārtas. Paaugstinātās bīstamības tehnikai un iekārtām ir nepieciešamie dokumenti par tehnisko stāvokli. 

3.2.7. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji tiks atzīti par neatbilstošiem 3.1.1.-3.1.3. vai 3.2.1.-3.2.6.punktos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti un turpmāk netiek izskatīti.  

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti.
4.1.1.
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.7). Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv personu grupu, kā arī katras personas atbildības apjomu.  

4.1.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija. 
4.1.3. Būvkomersanta apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību ceļu būvniecībā. 

4.1.4. Pretendenta apliecinājums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1panta  piektās  daļas  prasībām 
(Pielikums Nr.8).  

 4.1.5. Izziņa par pretendenta gada vidējo finanšu apgrozījumu pēdējo divu gadu laikā (2009.-2010.gadi). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada vidējo finanšu apgrozījumu nostrādātājā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. 

4.1.6. Pēdējos divos gados veikto būvdarbu saraksts (norādot būvdarbu apjomu, veidu, to izpildes vietu un termiņu, kā arī to, vai visi darbi tika veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti). Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Pielikums Nr.9). Sarakstam jāpievieno atsauksme no pasūtītāja par būvdarbu kvalitāti vismaz vienā  lielākajā pabeigtajā objektā.

4.1.7. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši pielikumam Nr.10).

4.1.8. Personas, kas iepirkuma līguma izpildes gaitā veiks darba aizsardzības koordinatora funkcijas atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija un pieredzes apraksts (CV atbilstoši pielikumam Nr.10).  

4.1.9. Būvdarbos iesaistītā tehniskā personāla saraksts, norādot katra darbinieka kvalifikāciju un pieredzi (Pielikums Nr.11), atbilstoši Nolikuma 3.2.4.punkta prasībām.

4.1.10. Pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un ražošanas iekārtu saraksts, atbilstoši Nolikuma 3.2.6.punkta prasībām, pievienojot dokumentu kopijas par paaugstinātās bīstamības tehnikas un iekārtu tehnisko stāvokli. 

4.1.11. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību veikt sarakstā paredzētos darbus.
4.1.12. 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem, kā arī pretendenta piedāvājumā minētajiem apakšuzņēmējiem, ja ir paredzēts tādus piesaistīt.

4.1.13. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma papildu iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

4.2. Tehniskais piedāvājums.
4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem (Pielikumi Nr.1-6).

4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

4.2.2.1. darbu apjomu sarakstu; 

4.2.2.2. izvērstu būvdarbu izpildes grafiku un finanšu plūsmas grafiku;

4.2.2.3. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem;

4.2.2.4. apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu uzsākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju visiem objektiem, saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”. 
4.2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

4.3. Finanšu piedāvājums 

4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti izpildāmo darbu sarakstiem atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norāda arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu un kopējo cenu ar PVN.

5.
Piedāvājumu vērtēšana, rezultātu paziņošana un līguma slēgšana

5.1. Pēc pretendentu atlases iepirkuma komisija veic tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.  

5.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu, un konstatējot šādas kļūdas, rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

5.3. No Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlās piedāvājumu ar viszemāko cenu.
5.4. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
6. Iepirkuma līguma nosacījumi
6.1. Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (Pielikums Nr.12).
6.2. Iepirkuma līgumā tiek paredzēta sekojošā maksājumu veikšanas kārtībā:

· priekšapmaksa 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma cenas;

· starpmaksājumi – pēc faktiski izpildīto darbu apjoma;

· galīgais norēķins 15% (piecpadsmit procenti) no Līguma cenas – pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
7.1.1. pieprasīt informāciju kompetentās institūcijās un pārbaudīt publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos piedāvājumos ietverto informāciju, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iekļauti piedāvājumā;
7.1.2. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;
7.1.3. pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;
7.1.4. izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;
7.1.5. pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;
7.1.6. no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīt izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, nosakot šī dokumenta iesniegšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par 10 (desmit) darbdienām. 

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
7.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;
7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
7.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības:
8.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopīgo piedāvājumu;
8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu;
8.1.3. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
8.1.4. apsekot būvdarbu veikšanas vietu, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju;
8.1.5. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju;
8.1.6. iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

8.2. Pretendenta pienākumi:
8.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;
8.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

8.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
8.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Izpildāmo darbu saraksts un apjomi autoceļam Nr.25 "Dreizi – Vipinga", km 0,000-1,450 (posmā no km 0,000 līdz 0,.470).

Pielikums Nr.2. Izpildāmo darbu saraksts un apjomi autoceļam Nr.25 "Dreizi – Vipinga", km 0,000-1,450 (posmā no km 0,470 līdz 0,787).

Pielikums Nr.3. Izpildāmo darbu saraksts un apjomi Janapoles ciema ielai Nr.3, Jaunā iela, km 0,000-1,050 (posmā no km 0,100 līdz 0,300).

Pielikums Nr.4. Izpildāmo darbu saraksts un apjomi autoceļam Nr.3 Staroščiki – Tuči – Janapole, km 0,000-2,700 (posmā no km 0,000 līdz 0,250).
Pielikums Nr.5. Izpildāmo darbu saraksts un apjomi autoceļam Nr.31 Janapole – Janapoles ciems, km 0,000-1,100 (posmā no km 0,000 līdz 0,387).

Pielikums Nr.6. Izpildāmo darbu saraksts un apjomi autoceļam Nr.31 Janapole – Janapoles ciems, km 0,000-1,100 (posmā no km 0,387 līdz 0,705; posma garums l-0,325 km).
Pielikums Nr.7. Pieteikuma forma.

Pielikums Nr.8. Pretendenta apliecinājuma paraugs. 

Pielikums Nr.9. Pretendenta 2009.-2010.gados veikto ceļu būvdarbu saraksts. 
Pielikums Nr.10. Būvdarbu vadītāja (darba aizsardzības koordinatora) kvalifikācijas, izglītības un darba  

                          pieredzes apraksts (CV).

Pielikums Nr.11. Pretendenta atbildīgo speciālistu un tehniskā personāla saraksts.
Pielikums Nr.12.Iepirkuma līguma projekts.

Pielikums Nr.7
PIETEIKUMS
par piedalīšanos iepirkumā „Griškānu pagasta autoceļu „Janapole – Janapoles ciems” , „Staroščiki – Tuči – Janapole”, „Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas  rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. RNP 2011/29ELFLA)

     Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, es, apakšā parakstījies, apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, kā arī to, ka šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, kas atbilst nolikumā noteiktajam.
     <Pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piekrīt iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā nolikumam pievienotajam iepirkuma līguma projekta noteikumiem. Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ būtu nepieļaujama <Pretendenta – juridiskās personas nosaukums> dalība šajā iepirkumā.

     <Pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvā veikt ceļu rekonstrukcijas darbus Rēzeknes novada Griškānu pagastā, saskaņā ar nolikumam pievienotajiem izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem, par kopējo summu:
	Piedāvājuma kopējā cena  

LVL (bez PVN)
	

	PVN summa (22%)

LVL 
	

	Piedāvājuma kopējā cena, ieskaitot PVN

LVL  
	


Piedāvājuma cena vārdiem (bez PVN) ________________________________________________

Piedāvājuma cena vārdiem (ar PVN) _________________________________________________

Būvdarbu un izmantojamo materiālu garantijas laiks _____________________________________

Apstiprinu, ka šim pieteikumam pievienotie dokumenti veido <Pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājumu. 
Apstiprinu, ka būvdarbu izpildes termiņš ir _____________________________________________
Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________
Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________________________

Juridiskā adrese: ____________________________________________________________________

Biroja adrese: _______________________________________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds _________________________________________________

Telefons _________________________________________________________ 

Fakss _____________________________________________________________

e-pasts: ___________________________________________________________
Banka: ___________________________________________________________

Kods: ________________________________________________________
Konta Nr. ___________________________________________________

Apliecinu, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģināliem.
Piedāvājums sastāv no______________ cauršūtām (caurauklotām) lapām.
Paraksts:
<parakstītāja amats, vārds, uzvārds>
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2011.gada _____________________________________
Z. V.

Pielikums Nr. 8
 APLIECINĀJUMS

Publisko iepirkumu likuma

81.panta piektajā daļā 

paredzētajā kārtībā.

Apliecinu, ka attiecībā uz <pretendenta – juridiskās personas nosaukums>

reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.   
Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: _________________________________

Paraksts: _________________________________________

z.v.

	
	
	
	 

	
	 

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	


  Pielikums Nr.9
Pretendenta veikto ceļu būvdarbu saraksts

	Būvdarbu pasūtītājs
	Objekta nosaukums 
	Būvdarbu kopējais apjoms 
	Darbu izpildes termiņš 
	Darbu izpildes vieta
	Veiktie būvdarbi (% no kopējā plānotā apjoma)
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma

	1…….
	
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	
	


Pielikums Nr.10
Būvdarbu vadītāja (darba aizsardzības koordinatora) 

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

(CV)

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 - teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats:

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Galvenā kvalifikācija:

10. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


Pielikums Nr.11
PRETENDENTA ATBILDĪGO SPECIĀLISTU
 UN TEHNISKĀ PERSONĀLA
 SARAKSTS
	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte, sertifikāta Nr. vai cita dokumenta nosaukums
	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	<…>
	
	
	


Pielikums Nr.12
Projekts

LĪGUMS Nr.___________
Rēzekne                                                                              2011.gada _____.__________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šī līguma tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā arī PUSES, pamatojoties uz iepirkuma „Griškānu pagasta autoceļu „Janapole – Janapoles ciems” , „Staroščiki – Tuči – Janapole”, „Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas  rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. RNP 2011/29ELFLA), turpmāk šī līguma tekstā IEPIRKUMS, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Apzīmējumi:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3.  Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem, šim Līgumam, un organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Darbi – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma          4.punktā.

1.6. Būvobjekts – Līguma 2.punktā minētie būvējamie objekti ar tiem piegulošo teritoriju.

1.7. “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem, kā arī Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

2.1.  Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem veikt sekojošo ceļu rekonstrukcijas darbus Rēzeknes novada Griškānu pagastā:

2.1.1. autoceļam Nr.25 "Dreizi – Vipinga", km 0,000-1,450 (posmā no km 0,000 līdz 0,470);
2.1.2. autoceļam Nr.25 "Dreizi – Vipinga", km 0,000-1,450 (posmā no km 0,470 līdz 0,787);
2.1.3. Janapoles ciema ielai Nr.3, Jaunā iela, km 0,000-1,050 (posmā no km 0,100 līdz 0,300);
2.1.4.  autoceļam Nr.3 Staroščiki – Tuči – Janapole, km 0,000-2,700 (posmā no km 0,000 līdz 0,250);
2.1.5.  autoceļam Nr.31 Janapole – Janapoles ciems, km 0,000-1,100 (posmā no km 0,000 līdz 0,387);
2.1.6.  autoceļam Nr.31 Janapole – Janapoles ciems, km 0,000-1,100 (posmā no km 0,387 līdz 0,705; posma garums l-0,325 km).
2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3.Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Tāme; 

Nr.2 – Piedāvājums;


Nr.3 – Laika grafiks;


Nr.4 – Darbu apmaksas grafiks.         

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1.punktā.

4. Līguma cena

4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa (22%) LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Līguma cena bez PVN – LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu, saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteikto darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 
5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līgumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt pēc Pasūtītāja paziņošanas par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atbalstam (ELFLA) projekta apstiprināšanu Lauku atbalsta dienestā un finansējuma saņemšanu projekta realizācijai. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus. 

5.3. Sagatavošanas darbus, objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt <darbu nodošanas termiņš>.
5.5. Ja darbu izpildes procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.7. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu šajā Līgumā paredzētus darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājs apņemas:

6.1.1.  nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotos laikos;

6.1.4.  pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.5.  samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvdarbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.2. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

7.1.3. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.4. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);
7.1.5. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu; 

7.1.6. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.7. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

7.1.8. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

7.1.9. visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām izpildāmo darbu sarakstos un apjomos vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

7.1.10. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.13. līdz katra mēneša pirmajam datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem; 

7.1.14. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses: 

· darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>,


· darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;
7.1.15. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.16. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst izpildāmo darbu sarakstiem un apjomiem. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.17. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
7.1.18. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot izpildāmo darbu;

7.1.19. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

8. Apakšuzņēmēji
8.1. Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar tiem apakšuzņēmējiem, kas tika norādīti
piedāvājumā. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

8.2. Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu un darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī būvobjekta, darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā.

10. Garantijas
10.1.
Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2.
Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam no Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas ir <mēnešu skats>.

10.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas un uz kurām ir attiecināma 10.1. un 10.2. punktos noteiktā garantija.

10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par divām dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais divu dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā četru stundu laikā). Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

10.5. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam sastādītā defektu akta vienu eksemplāru.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1.
Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša pirmajam datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 2 (divu) dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītajiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai, saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā.

11.2.
Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam, Tāmei vai normatīvo aktu prasībām. 

11.3. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam, ka tas ir gatavs pieņemšanai – nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs 2 (divu) dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšējo apskati. 
11.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana – nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu – nodošanu  ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

11.5. Akta parakstīšana par būves pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā, kā arī ikmēneša pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas.

12. Maksājumu veikšanas kārtība

12.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic saskaņā ar Darbu samaksas grafiku, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:

· priekšapmaksa 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma cenas;  

· starpmaksājumi.
12.2. Priekšapmaksa tiek veikta 5 (piecu) darbdienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas        un Būvuzņēmēja rēķina iesniegšanas.

12.3. Starpmaksājumi tiek veikti pēc faktiski izpildīto darbu apjoma, kas tiek fiksēts ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc minētā akta abpusējas parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. 
12.4. Būvuzņēmējam izmaksātā summa līdz attiecīgās būves nodošanai ekspluatācijā nedrīkst pārsniegt 85% (astoņdesmit piecus procentus) no Līguma cenas. Galīgais norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

12.5. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu kopā ar būvdarbu vadītāja un būvuzrauga akceptētu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

12.6. Apmaksa tiek uzskatīta par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Būvuzņēmēja norēķinu kontā.

14. Līguma grozījumi
14.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (Līguma cenas grozījumi pieļaujami tikai Līguma 4.3.punktā paredzētajos gadījumā). Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc abu Pušu parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.

15. Pušu atbildība
15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts netiek nodots Līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušas, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

15.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

15.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 12.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

16. Līguma laušana

16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
16.2. Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu var lauzt Līgumu:

15.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

15.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

16.3. Līguma laušana 15.2.punktā paredzētajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu. 

16.4. Līguma laušanas 15.2.punktā paredzētajos gadījumos Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no 15.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā priekšapmaksu saņemto summu, kā arī maksā līgumsodu, saskaņā ar 14.2.punktu.

16.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

16.6. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj
būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, kā arī nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, un veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

16.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

17. Nepārvaramās varas apstākļi

17.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramās varas apstākļu dēļ. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramās varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

17.2. Nepārvaramās varas apstākļi nozīmē nekontrolējamu notikumu, kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līgumu, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo, ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, u.c.

17.3. Ja izceļas nepārvaramās varas apstākļu situācija, Puse, kurai šie apstākļi traucē līgumsaistību izpildi, nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Pusēm ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramās varas apstākļi. Jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja nepārvaramās varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

18. Nodokļi un nodevas

18.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

19. Strīdu atrisināšanas kārtība

19.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, nepieciešamības gadījumā papildinot vai grozot Līgumu. 

19.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

20. Nobeiguma noteikumi
20.1. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs un vienu – Būvuzņēmējs. 
20.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

20.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusējā kārtā. 

20.4. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

20.5. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

21. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS


                             BŪVUZŅĒMĒJS
Rēzeknes novada pašvaldība                           <Būvuzņēmēja – juridiskās personas 
                                                                             nosaukums>

reģ.Nr.90009112679                                            reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>
Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601          adrese: <juridiskā adrese>

Bankas rekvizīti:



     Bankas rekvizīti:

<bankas nosaukums>                                         <bankas nosaukums>

kods: <bankas kods>                                           kods: <bankas kods>

konts: <konta numurs>                                        konts: <konta numurs>

_____________________________                   __________________________
E.Pizāne                                                               <paraksta atšifrējums>   
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