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1.Vispārīgā  informācija.

1.1. Iepirkuma mērķis – rekonstruēt Ozolmuižas ciema centrālo ielu 0,800 km kopgarumā. Mērķis ir sasniegts, ja tiek noslēgts līgums par iepirkuma priekšmetu.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2011/1ELFLA.
1.3. Pasūtītājs.

1.3.1. Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, tālrunis: 64640224, fax: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv. 
1.3.2. Kontaktpersona Marija Petrovska, tel.64640224.
1.4. Iepirkuma priekšmets.
1.4.1. Ielas seguma rekonstrukcija Ozolmuižas ciemā, Ozolmuižas pagastā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu (pielikums Nr.3).

1.4.2. CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi).
1.5. Līguma izpildes vieta un laiks. Rēzeknes novada Ozolmuižas  pagasta Ozolmuižas ciems – līdz  2012.gada 30.septembrim.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.6.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde. Pasta adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV4633. Piedāvājumu iesniegšanas laiks – līdz 2011.gada 17.novembrim plkst.10-00. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti un neatvērti tiks atgriezti pretendentiem.

1.6.2. Piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 21.novembrī plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē iepirkuma komisijas slēgtajā sēdē. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota.

1.6.3. Pretendentiem piedāvājumi jānogādā personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē,  vai jānosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā.

1.6.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.6.1.punktā norādītām piedāvājumu iesniegšanas termiņam vai līdz tā pagarinājumam. 
1.7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu.

1.7.1. Piedāvājums sastāv no:

· pretendenta pieteikuma (pielikums Nr.4);

· kvalifikāciju apstiprinošiem dokumentiem, saskaņā ar nolikuma 3.2.punktu;

· tehniskā un finanšu piedāvājuma, saskaņā ar pielikumu Nr.6.
1.7.2. Piedāvājumā dokumentiem jābūt sakārtotiem 1.7.1.punktā noteiktajā secībā.

1.7.3. Piedāvājumā lapām jābūt sanumurētām, ar satura radītāju, cauršūtām (caurauklotām) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz uzlīmes, kas nostiprina diegu (auklu) jānorāda lapu skaits, uzlīme jāapzīmogo un jāparaksta ar paraksta tiesībām apveltītai vai pilnvarotai personai, norādot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu.

1.7.4. Pretendents  piedāvājuma oriģinālu vienu eksemplāru ievieto aploksnē, aizlīmē un apzīmogo. Uz aploksnes jābūt uzrakstiem:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· piedāvājums iepirkumā „Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija„ ietvaros”;
· identifikācijas numurs: OPP 2011/1ELFLA;
· pretendenta nosaukums un adrese;
· „neatvērt līdz 2011.gada 21.novembrim plkst.10-00”.

1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citās valodās sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.7.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.7.7. Piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL).

1.7.8. Finanšu piedāvājums jāsagatavo detalizēti, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu (jābūt  noradītām visām būvdarbu apjomu pozīcijām), lai pasūtītājs varētu pārliecināties, ka tajā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai līguma izpildei atbilstošā kvalitātē. Izmaksu pozīcijas jāapraksta precīzi, norādot materiālus, palīgmateriālus, raksturojot darbu veikšanas procesus u.c. 

1.7.9. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās cenas paliek nemainīgas.

1.8. Paredzamā līgumcena.

1.8.1. Līgumcena ir naudas summa, kas paredzēta samaksai par būvdarbu izpildi neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

1.8.2. Paredzamā līgumcena bez PVN ir Ls 42304 (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti četri lati). 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu.

2.1. Iepirkuma priekšmets ir ielas rekonstrukcija Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas ciemā 0,800 km garumā atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam (pielikums Nr.3) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta „Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija” ietvaros.

3. Prasības pretendentiem attiecībā uz profesionālās darbības veikšanas un tehniskām spējām, saimniecisko un finansiālo stāvokli.

3.1. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

3.1.1. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

3.1.2. attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi; 
3.1.3. pretendentam ir būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto būvdarbu veikšanai nepieciešamie sertificēti speciālisti;

3.1.4. pretendenta piedāvātajiem materiāliem ir preču atbilstības sertifikāti un deklarācijas;

3.1.5. pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējos gados (2008., 2009., 2010.) vismaz trīsreiz pārsniedz piedāvāto līgumcenu (ja piedāvājumu iesniedz pretendents, kas ir uzsācis darbību pēc 2008.gada, vidējais gada finanšu apgrozījums tiek aprēķināts par visu darbības laiku);
3.1.6. pretendentam ir iepriekšējā pieredze ielu būvniecības vai rekonstrukcijas veikšanā. 

3.2. Lai pierādītu atbilstību nolikuma 3.1.punktā noteiktajām prasībām, pretendentiem jāiesniedz sekojošie dokumenti:

3.2.1. īsa informācija par pretendentu (pielikums Nr.5);
3.2.2. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināta pretendenta reģistrācijas apliecības kopija; 3.2.3. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināta būvkomersanta apliecības kopija; 

3.2.4. apliecinājums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piekto daļu (pielikums Nr.2);
3.2.5. apliecinājums, ka darbu izpildē tiks izmantoti tikai Eiropas Savienībā sertificēti materiāli un iekārtas;
3.2.6. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināta peļņas un zaudējumu aprēķina par 2010.gadu (no gada pārskata) kopija; 
3.2.7. izziņa par finanšu apgrozījumu par trim iepriekšējiem gadiem – 2008., 2009. un 2010. (pielikums Nr.7);

3.2.8. informācija par pretendenta pieredzi ielu būvniecības vai rekonstrukcijas veikšanā –2008., 2009., 2010.gadā veikto būvdarbu saraksts (pielikums Nr.8) un atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināto atsauksmju kopijas (ne mazāk par trim) par sarakstā iekļautajiem ielu būvniecības vai rekonstrukcijas darbiem; 
3.2.9. informācija par pretendenta un apakšuzņēmēju darbu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem, t.sk. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināta būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija.

4. Piedāvājumu vērtēšana.
4.1. No šī nolikuma prasībām un būvdarbu apjomu sarakstam atbilstošiem piedāvājumiem, kurus ir iesnieguši nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstoši pretendenti, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu. 

5. Iepirkuma līguma nosacījumi.

5.1. Iepirkuma līguma projekts pielikumā Nr.1.

6. Pretendentu tiesības un pienākumi.
6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu iepirkuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

6.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var savu piedāvājumu atsaukt, pēc šī nolikuma 1.6.1.punktā norādītās adreses iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

6.3. Pretendents var tikt izslēgts no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2.pinktā minētie apstākļi;
6.4. Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts, ja pretendents nav iesniedzis visu šī nolikuma 1.7.punktā paredzēto informāciju, vai nav noformējis piedāvājumu atbilstoši šī punkta prasībām.
6.5. Iepirkuma nolikums ir pieejams pretendentiem Rēzeknes novada mājaslapā internetā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”. 

6.6. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma saņemšanas iesniedz ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdotu izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

7. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.
7.1. Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
7.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.
7.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas iepirkuma komisijas darbā. 

7.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, pretendentam tā jāiesniedz 3 (triju) darbdienu laikā.
7.5. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, norādot termiņu, kādā pretendentam tas jāuzrāda.
7.6. Ja pretendents norādītajā laikā neiesniedz  pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 
7.7. Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.
7.8. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri atbilst visām nolikumā 3.punktā noteiktajām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām prasībām, komisija šī pretendenta piedāvājumu noraida un turpmāk nevērtē.
7.9. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi (atbilstība būvdarbu apjomu sarakstam (pielikums Nr.3) un nolikuma prasībām).
7.10. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst būvdarbu apjomu sarakstam vai nolikuma prasībām, komisija tādu piedāvājumu noraida un turpmāk nevērtē.
7.11. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

7.12. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.
8.1. Iepirkuma komisija organizē iepirkumu „Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija” ietvaros”. 

8.2. Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par pretendenta izvēli.

8.3. Komisija darbu veic, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu.

8.4. Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, iepirkuma komisija lemj, vai šis piedāvājums ir atbilstošs un izdevīgs, un vai ir iespējama līguma slēgšanas tiesības piešķiršana vienīgajam pretendentam.

8.5. Ja no iesniegtajiem piedāvājumiem tikai viens ir atzīts par pasūtītāja prasībām atbilstošu un izdevīgu, līgums tiek noslēgts ar attiecīgo pretendentu.

8.6. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasa izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

8.7. Par iepirkumā izraudzīto pretendentu visi pretendenti tiek informēti triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

8.8. Lēmums tiek pieņemts iepirkuma komisijas slēgtā sēdē, balsojot, ar vienkāršu balsu  vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                               M.Petrovska
Pielikums Nr.1 
PROJEKTS  
LĪGUMS 
Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā



         2011.gada ___.______________
Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025361, pārvaldes vadītājas Veltas Runčas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukta PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas, saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šī līguma tekstā saukts BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par PUSĒM, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija” ietvaros” (identifikācijas Nr. OPP 2011/1ELFLA), turpmāk šī līguma tekstā IEPIRKUMS, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
1. Apzīmējumi:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3.  Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – ielas rekonstrukcija Ozolmuižas ciema centrā 0,800 km kopgarumā,  saskaņā ar tehnisko projektu un būvdarbu apjomu sarakstu.
1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no iepirkumā iesniegtā Būvuzņēmēja piedāvājuma.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Piedāvājumam.
2.  Līguma priekšmets
2.1. Būvuzņēmējs apņemas, saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu, līdz 2012.gada  30.septembrim veikt Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukciju 0,800 km kopgarumā, atbilstoši tehniskajam projektam un būvdarbu apjomu sarakstam. 
2.2. Būvuzņēmējs Līguma 2.1.punktā minētos Darbus veic ar savu (un apakšuzņēmēju) darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
3. Līguma sastāvdaļas
3.1. Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikums Nr.1 – Būvuzņēmēja Tehniskais piedāvājums, tāme un laika grafiks.
3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1.punktā.
4. Līguma cena
     4.1.  Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>) un PVN LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), kas kopā sastāda LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu, saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad tiek noslēgta vienošanās par papildu darbiem, papildu darbu novērtējumam izmantojot tāmē norādītos izcenojumus. Gadījumā, ja kādu darbu izcenojumi tāmē nebūs noteikti, Puses vienosies par tiem, sastādot attiecīgu aktu.   

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma cenu vai Darbu apjomiem. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt, saskaņā ar Laika grafiku. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus. 

5.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt  līdz 2012.gada 30.septembrim.
5.5. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.6. Pirms Darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.7. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam  uzraudzīšanai.  Būvuzraugam  ir  tiesības jebkurā  brīdī  apturēt   būvdarbu   veikšanu, 
iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

6.1.4. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.5. samaksāt par izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. citas tiesības ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.
7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;

7.1.2. Darbus veikt pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

7.1.3. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.4. nodrošināt segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

7.1.5. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbu izpildi;

7.1.6. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.7. nodrošināt tīrību Būvobjekta teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

7.1.8. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.9. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

7.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.11. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.12. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses –  


Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.



Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;
7.1.13. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.14. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas;

7.1.15. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
7.1.16. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi;

7.1.17. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar līguma 5.7.punktu); 
7.1.18. Būvobjektā uzstādīt būvtāfeli un nodrošināt tās uzturēšanu;
7.1.19. veikt citas darbības, saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 
8. Iekārtas drošums, atbilstība, komplektība.
8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamajos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem, uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

8.2. Iekārtai jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un komplektācijai.
9. Riska pāreja
9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.
9.2. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.
10. Garantija
10.1.
Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi tiek izpildīti, atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Piedāvājumā noteiktajiem parametriem, kā arī garantē, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

       10.2.
Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir <garantijas termiņš skaitļos> (<garantijas termiņš vārdos>) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
10.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas.

10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas defektu akta sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trijām dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs abām Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

10.5. Ja Būvuzņēmējs neierodas defektu akta sastādīšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs Paziņojumā norādītajā termiņā sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot sastādītā defektu akta kopiju.
11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1.
Darbu nodošana notiek pēc visu Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes. Pirms darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no akta saņemšanas paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstītais akts par izpildītajiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanai.

11.2.
Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tiek konstatēta neatbilstība starp faktiski izpildīto un  aktā norādīto apjomu, kā arī izpildīto Darbu neatbilstība Līgumam, vai normatīvo aktu prasībām, 
vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu. 

11.3. Ja tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigtie Darbi, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, pēc kā tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

11.4. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.
12. Maksājumu veikšanas kārtība
12.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic ar pārskaitījumu Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc visu Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
13. Līguma grozījumi
13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (Līguma cenas grozījums pieļaujams tikai Līguma 4.3. un 4.4.punktos paredzētajos gadījumos). Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstiski un to paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.
14. Līgumsods
14.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses vienojās papildus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

14.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% apmērā no Līguma cenas. 

14.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus šī Līguma 12.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tas maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
15. Līguma laušana
15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu par saistību neizpildīšanu, lauzt Līgumu:

       15.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības, saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (triju) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

15.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.3. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu. 

15.4. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī maksā līgumsodu, saskaņā ar 14.2.punkta noteikumiem.

15.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti atbilstoši Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.6. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj
Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

15.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) dienām, vai citādi traucē Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.
16. Nepārvarama vara 
16.1. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumus neiestājas, kā arī tiesība pieprasīt Līguma laušanu nav izmantojama Pušu saistību neizpildes gadījumā, ja zaudējumi ir radušies un līgumsaistības netiek pildītas, sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 
16.2. Šī Līguma 16.1.punkta noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad nepārvaramas varas apstākļi ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi līgumsaistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi.

16.3. Nepārvaramas varas apstākļi ir nekontrolējamie notikumi – Latvijas Republikā izsludinātā ārkārtas situācija, karš, revolūcija, ugunsgrēks, plūdi, epidēmija, karantīna u.c. – ko Puses nevar iespaidot un kas nav saistīti ar Līguma Puses kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. 
16.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, norādot šo apstākļu cēloņus un to paredzamo ilgumu. Pusēm jāturpina pildīt savas līgumsaistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 
16.5. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt Līguma laušanu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav prognozējama, vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem.
17. Nodokļi un nodevas
17.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
18. Strīdu atrisināšanas kārtība
18.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
19.1. Līgums noslēgts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Būvuzņēmēja.

19.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši Pušu pārstāvji.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma laušanu. 
20. Pušu sarakste   
20.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai, sakarā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst), vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad tas ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

20.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

20.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai Līguma 20.1.punktā noteiktajā kārtībā.
21. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
                           Būvuzņēmējs:
	Rēzeknes novada pašvaldības

Ozolmuižas pagasta pārvalde                                                          
reģ.Nr. 90000025361                                                                          
Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts
Rēzeknes novads, LV-4633
Latvijas Hipotēku un zemes banka

Rēzeknes nodaļa

LV54LHZB4600016164001
LHZBLV22

	____________________________
reģ.Nr. ______________________

_____________________________

_____________________________

banka: _______________________

_____________________________

konta Nr.: _____________________

kods: ________________________

	________________________ 
V.Runča
z.v.


	____________________________
<paraksta atšifrējums>
z.v.


              Pielikums Nr.2 

Pretendenta apliecinājums
(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajai daļai)

	Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldei 

	Nr.
	                ________________________
                               (datums)
                                                  


     Es         ___________________________







                (pretendenta nosaukums, pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds) 
apliecinu, ka attiecībā uz  ________________________  nepastāv šādi nosacījumi:
         (pretendenta nosaukums)
· pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

· pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālā apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


                                                                        Pielikums Nr.3 

	Pasūtītājs
	Ozolmuižas  pagasta  pārvalde

	Būvdarbu  apjomi Nr. 1

	Sastādīta 6.10.2011.

	Darba nosaukums
	Ceļa   seguma    rekonstrukcija

	Būves nosaukums
	Ozolmuižas  ciema   centrālās   ielas   rekonstrukcija

	Darbu veikšanas objekts
	Ozolmuižas  ciema   centrālās    ielas  rekonstrukcija

	Objekta adrese
	Ozolmuiža, Ozolmuižas  oag., Rēzeknes  nov.

	Pasūtījuma Nr.
	11-34-023

	Sastādīta 2011.g.. gada tirgus cenās.

	N.p.k.
	Kods
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības cena (Ls)
	Kopā (Ls)
	Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 
	Esošā  ceļa  seguma  rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	 
	Asfaltbetona  seguma      frezēšana ,  izvešana   un  utiliuzācija (nelīdzenumi, pieslēguma vietas  pie  esošiem  asfaltbetona  seguma ceļiem)
	m2
	180
	 
	 
	 

	1.2.
	 
	Esošā  asfaltbetona  seguma  remonts ( bedrīšu  un  plaisu  remonts)
	m2
	88
	 
	 
	 

	1.3.
	 
	Spraugas starp  esošo  asfaltbetona  segumu  un  esošā  trotuāra  apmalēm   aizdare  ar  rupjgraudaino  asfalta  maisījumu  AG-22
	m2
	84
	 
	 
	 

	1.4.
	2,301
	Gultnes  rakšana  ceļa  posma  remontam  tranšejas  šķērsojuma  vietā
	m3
	5,4
	 
	 
	 

	1.5.
	 
	Blietēto  šķembu (fr.40-70mm)   pamatnes  250mm biez   izbūve      asfaltbetona    segumam  
	m3
	2,25
	 
	 
	 

	1.6.
	16-000
	Blietētās  rupjās  smilts  pamatnes  izbūve asfata  segumam   250mm  biez  
	m3
	2,25
	 
	 
	 

	1.7.
	 
	Ceļa  seguma  remonts   ar   asfalta  maisījumu    AG22     60mm    biez tranšejas  šķērsojuma   vietā
	m2
	9
	 
	 
	 

	1.8.
	 
	Esošā  asfaltbetona  ceļu  seguma  notīrīšana    no  smiltīm, gružiem
	m2
	4876
	 
	 
	 

	1.9.
	 
	Esiošā   asfaltbetona     seguma  izlīdzināšana      ar  rupjgraudaino   asfaltu   ar  virsmas  gruntēšanu  pirms jaunā  asfalta  seguma  uzklāšanas
	m2
	731
	 
	 
	 

	1.10.
	 
	Asfaltbetona   ABT-11    ceļa  seguma   virskārtas   ieklāšana      40mm  biez  ar  virsmas  gruntēšanu
	m2
	4876
	 
	 
	 

	1.11.
	2,301
	Gultnes  ierīkošana  asfaltbetona  segumam  uz  grunts  pamatnes  
	m3
	27
	 
	 
	 

	1.12.
	16-000
	Blietētās  rupjās  smilts  pamatnes  izbūve asfata  segumam   250mm  biez  
	m3
	11,25
	 
	 
	 

	1.13.
	 
	Blietēto  šķembu (fr.40-70mm)   pamatnes  250mm biez   izbūve      asfaltbetona    segumam  
	m3
	11,25
	 
	 
	 

	1.14.
	 
	Rupjgraudainā  asfalta  maisījuma  AG22  iebūve   60  biez
	m2
	45
	 
	 
	 

	1.15.
	 
	Asfaltbetona  ABT-11    virskārtas    seguma    ierīkošana 40mm      
	m2
	45
	 
	 
	 

	1.16.
	 
	Betona  apmaļu  demontāža  (15gb  izlietot  atkārtotai  uzstādīšanai)
	gb
	23
	 
	 
	 

	1.17.
	 
	Betona  apmaļu  BR 100.30.15    iebūve  pa  betona  pamatni
	gb
	16
	 
	 
	 

	1.18.
	31-līgumc
	Betona  apmaļu  radiuss  3m  BR 80.30.15R      izbūve  uz  betona  pamatnes
	gb
	6
	 
	 
	 

	1.19.
	2,31
	Ceļa    apmalu, nogāžu  un  grāvju  planēšana  ar  liekās  grunts  aizvešanu  pasūtītāja  ierādītā  atbērtnē
	100m2
	33
	 
	 
	 

	1.20.
	2,31
	Esošās  ceļa  apmales  atbēršana   ar  optimālo  smilts-grants  maisījumu  (  biez.20cm)  ar  planēšanu  un  blietēšanu  
	100m2
	8,4
	 
	 
	 

	1.21.
	31-līgumc
	Jauno    ceļa  zīmju      ar  statni    uzstādīšana  
	gb
	4
	 
	 
	 

	Kopā
	 
	 

	Sastādīja________________________
	T.Šestakovska, būvpr. sert.20-2855

	(paraksts)
	

	Saskaņota _______ gada _____ ____________________


Pielikums Nr.4 

Pieteikums
par piedalīšanos iepirkumā „Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta

 „Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija” ietvaros”

 (identifikācijas Nr. OPP 2011/1ELFLA) 
	Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldei 


	Nr.
	                      ________________________
                                      (datums)


     Iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots, _________________________________ vārdā piedāvāju veikt ielas rekonstrukcijas darbus 0,800km garumā Ozolmuižas ciemā Ozolmuižas pagastā, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu Ls ___________ (<summa vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un PVN (22%) summa Ls ________ (<summa vārdiem>), kas kopā sastāda Ls ___________ (<summa vārdiem>). 
     Ja iesniegtais piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu un ____________________________ tiks                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                     (pretendenta nosaukums)

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt darbus tādos apjomos un pabeigt tos tādos termiņos, kas noteikti iepirkuma nolikumā, iepirkuma līguma projektā un iesniegtajā piedāvājumā. 


     Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no iepirkuma nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 
     Apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un izpildīt nolikumā noteiktās prasības.

     Darbu izpildei tiek plānots piesaistīt apakšuzņēmēju(-s) ________________ un nodot tam(tiem) darbus par summu Ls ___________ (<summa vārdiem>), kas sastāda ____% no kopējā veicamo būvdarbu apjoma. 

     Iesniedzot Piedāvājumu, apliecinu, ka:

· ir skaidras un saprotamas pretendentu tiesības un pienākumi iepirkumā;
· esmu iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, atzīstu tos par pareiziem un atbilstošiem; 
· iepirkuma nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un būvdarbu apjomu saraksts ir skaidrs un saprotams, līdz ar ko atzīstu, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo _____________________________ iesniedz savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam 
                 (pretendenta nosaukums)

pievienotajiem dokumentiem, atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.7.1.punktam. 

	
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	
	


Pielikums Nr.5 
Informācija par pretendentu
	Uzņēmuma nosaukums


	

	Dibināšanas datums


	

	Reģistrācijas numurs 


	

	Juridiskā adrese


	

	Faktiskā adrese


	

	Darbības virzieni


	

	Bankas rekvizīti


	

	Telefons


	

	Fakss


	

	e-pasts


	


	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

	Pilnvarotās personas paraksts:

	z.v.


Pielikums Nr.6 

Tehniskais un finanšu piedāvājums
	Tehniskais piedāvājums
	1. Izvērsts būvdarbu izpildes grafiks

	
	2. Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, garantijas laikā konstatēto  trūkumu novēršanas kārtība, termiņi un novēršamo tūkumu apraksts 

	
	3. Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija visiem objektiem, saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 

	Finanšu piedāvājums 


	Atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām sastādītā tāme, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu

	Darbu izpildes  termiņš 
	<atbilstoši nolikuma 1.5.punktam>


	Darbu un materiālu garantijas termiņš


	<nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem>



	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas 
paraksts:
	

	z.v.
	


Pielikums Nr.7 

IZZIŅA
par____________________________ 

                                    (pretendenta nosaukums)

finanšu apgrozījumu.
	Gads
	Finanšu apgrozījums (LVL) bez PVN

	2008.
	

	2009.


	

	2010.

	

	Vidēji gadā
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas
paraksts:
	

	z.v.
	


Pielikums Nr.8 

2008., 2009., 2010.gadā veikto būvdarbu saraksts

	Pasūtītājs,
tā kontakt- persona, tālrunis 
	Objekta nosaukums 
	Būvdarbu kopējais apjoms 
	Veikto būvdarbu īss apraksts 
	Darbu izpildes vieta
	Darbu izpildes termiņš
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma

	1…….
	
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: pasūtītāju atsauksmes.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas
paraksts:
	

	z.v.
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