LĪGUMS Nr. __________
Rēzeknes novada Lūznavā                                                                        2013.gada _______.jūlijā
Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025484, vadītāja Vladimira Špeļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes pilsētas DELTA“, reģistrācijas Nr.52403002691, valdes priekšsēdētāja Igora Haita personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas arī par Pusēm vai Pusi, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Aktīvās atpūtas centra „Zelta zvīņa“ vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Lūznavas pagastā“ (identifikācijas Nr. LPP 2013/2), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un SIA „Rēzeknes pilsētas DELTA“ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Apzīmējumi:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvuzņēmēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – aktīvās atpūtas centra “Zelta zvīņa” vienkāršotā rekonstrukcija Rēzeknes novada Lūznavas pagasta Lūznavā, saskaņā ar Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju.

1.7. Piedāvājums – līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iepirkumā iesniegtā piedāvājuma.

1.8. Tāme – līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs saskaņā ar līgumu un piedāvājumu, atbilstoši Būvdarbu apjomu sarakstiem (Pielikums Nr.1) veic aktīvās atpūtas centra “Zelta zvīņa” vienkāršoto rekonstrukciju Rēzeknes novada Lūznavas pagastā (Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” projekta Nr.12-01-ZL20-Z401101-000001 “Aktīvās atpūtas centra “Zelta zvīņa” izveide” ietvaros), turpmāk – Darbi. Būvdarbu izpildes vieta – Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Lūznavas ciems, Pils ielā 2.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis līgums sastāv no šādām daļām: līgums, pielikumi: Nr.1 – Būvdarbu apjomu saraksti, Nr.2 – Piedāvājums,
Nr.3 – Tāme, Nr.4 – Būvdarbu izpildes grafiks, Nr.5 – Finanšu plūsmas grafiks.         

4. Līguma cena
4.1. Kopējā līgumcena, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar šī līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls 38175,28 (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci lati,      28 santīmi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN (21%) LVL 8016,79 (astoņi tūkstoši sešpadsmit lati, 79 santīmi) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas šī līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju, būvnormatīviem, līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos. 

5.3.  Ievērojot šī līguma noteikumus, Būvuzņēmējs apņemas uzsākt darbus 2013.gada ___________________ un pilnīgu pabeigt darbu izpildi, noformējot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, 2013.gada __________________________.
5.4. Ja darbu veikšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.5. Būvuzņēmējs, izpildot darbus, ievēro Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju un atzīst, ka tā ir skaidra un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši līguma noteikumiem. 

5.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.7. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piemējam, Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentāciju) un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotos laikos;

6.1.4. pieņemt izpildītos darbus saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

6.1.5. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības;

6.2.2. ieturēt 10% (desmit procentus) no līguma cenas līdz pilnīgai Darbu izpildei un Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.2. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām;

7.1.3. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.4. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

7.1.5. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

7.1.7.  nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvobjektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.8. nodrošināt tīrību būvdarbu objektā un visā darbības zonā; 

7.1.9. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.10. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.12. līdz katra mēneša piektajam datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem; 

7.1.13. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses. Darbu vadītājs: Sergejs Sibirjanovs, būvprakses sertifikāta Nr.20-5564;
7.1.14. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.15. darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst projektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
7.1.16. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.17. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības. 
8. Riska pāreja

8.1. Cilvēku traumu, kā arī materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

9. Garantija
9.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst projektā vai līgumā noteiktajiem parametriem, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

9.2. Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam (saskaņā ar piedāvājumu iepirkumā) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir 2 (divi) gadi, saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
9.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 9.1. un 9.2.punktos noteiktā garantija.

9.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trim darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais triju darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

9.5. Šī līguma 9.4.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam defektu akta kopiju.

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
10.1.
Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša piektajam datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs triju darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītajiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu veikšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītajiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

10.2.
Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst līgumam, Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

10.3. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs triju darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšējo apskati. Ja iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

10.5. Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

11. Maksājumu veikšanas kārtība
11.1. Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem veic saskaņā ar Finanšu plūsmas grafiku, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:________________.
11.2. Nekādi avansa maksājumi netiek paredzēti.

11.3. Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski izpildītiem darbiem tiek veikts 10 (desmit) dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis Darbu izpildes aktu. 
11.4. Akts Pasūtītājam apstiprināšanai jāiesniedz līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Pasūtītājs triju darba dienu laikā apstiprina iesniegto Darbu izpildes aktu un samaksā Būvuzņēmējam 11.3.punktā noteiktajā termiņā. Ja darbi netiek pieņemti, Pasūtītājs triju darba dienu laikā iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Ja 10 (desmit) dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbus, darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

11.5. Atkārtota darbu pieņemšana – nodošana notiek divu darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.

11.6. Ieturēto summu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas Pasūtītājs samaksā pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

12. Izmaiņas līgumā
12.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas līgumā (izmaiņas līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar līguma 4.3.punktu). Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā, tās jāparaksta abu Pušu pārstāvjiem. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.2. Ja līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar līguma izmaiņām.

13. Līgumsods
13.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots šī līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

13.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas. 

13.3.  Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 11.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

14. Līguma laušana
14.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

14.2. Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību nepildīšanu var lauzt līgumu, ja:

14.2.1. Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar līgumu, vai neievēro Vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

14.2.2. Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

14.3. Šī līguma 14.2.punktā minētā līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu. 

14.4. Būvuzņēmējs līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no 14.2.punktā paredzēta paziņojuma saņemšanas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar 13.2.punktu.

14.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

14.6. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj to un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

14.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.
15. Nepārvarama vara
15.1.  Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā līguma izpilde ir nokavēta vai nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

15.2.  Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus – kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c., vai arī ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā – ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt līguma saistības, neatkarīgi no to kvalifikācijas, vainas vai nolaidības. 

15.3.  Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puse, kurai tā traucē līguma saistību izpildi, nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav rakstiski vienojušās savādāk, tām jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par četriem mēnešiem.

16. Nodokļi un nodevas
16.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.  

17. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība
17.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma tekstu. 

17.2.  Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

17.3.  Līgums ir noslēgts un tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

18. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
18.1.  Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

18.2.  Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

18.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm vienpusēji lauž to līgumā paredzētajos gadījumos. 

19. Pušu adreses
19.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

19.2.  Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

19.3.  Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.
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