

LĪGUMS Nr. _____

Rēzeknes novada Nagļos

2013.gada 2.decembrī

Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025499, vadītāja Viktora Vasiļevska personā, kurš rīkojas uz Nagļu pagasta pārvaldes nolikuma pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ekolat”**, reģistrācijas Nr.LV41503009958, valdes priekšsēdētājas Tatjanas Loginovas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī PUSES vai PUSE, pamatojoties uz iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLAS/041/015 „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” (identifikācijas Nr. NPP 2013/1) rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt tehnisko projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLAS/041/015 „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1) un IZPILDĪTĀJA iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikumi Nr.2 un Nr.3), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, turpmāk – Projekts.
- 1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt un visās nepieciešamajās institūcijās saskaņot Projektu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir attiecināmi uz Projekta izstrādi un šī līguma noteikumiem.
- 1.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt kvalitatīvi izstrādātu un saskaņotu Projektu un samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Projekta izstrādi, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
- 1.4. Projektējamā objekta adrese – Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļu ciems.

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. IZPILDĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

- 2.1.1.5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas saņemt pie PASŪTĪTĀJA Projekta izstrādes uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un materiālus: arhitektūras plānošanas uzdevumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, tehniskos noteikumus;
 - 2.1.2. izstrādātu Projektu atbilstoši projektēšanas uzdevumam (Līguma pielikums Nr.1);
 - 2.1.3. saskaņotu un akceptētu Projektu nodot PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma slēgšanas brīža;
 - 2.1.4. ievērojot šī līguma 2.1.3.punktā noteikto termiņu, nodod PASŪTĪTĀJAM Projektu 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros un 2 (divos) elektroniski (CD), kopā ar rakstveida Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- #### 2.2. IZPILDĪTĀJAM ir šādas tiesības:
- 2.2.1.1. uzskatīt nodoto Projektu par pieņemtu, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nodošanas PASŪTĪTĀJS neparaksta Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un nesniedz rakstisku atteikumu to parakstīt, sastādot defektu aktu;
 - 2.2.1.2. saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Projekta izstrādi;
 - 2.2.1.3. saņemt samaksu par izstrādātu un atbilstoši Līguma noteikumiem pieņemtu projektu.

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

- 3.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas sagatavot iesniegšanai IZPILDĪTĀJAM projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un materiālus (arhitektūras plānošanas uzdevumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, tehniskos noteikumus);

- 3.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Projekta iesniegšanas parakstīt Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu vai sastādīt defektu aktu, norādot tajā Projekta defektus un to novēršanas termiņus;
- 3.1.3. samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Projektu Līguma noteikto summu, saskaņā ar šī līguma 4.sadaļas noteikumiem;
- 3.1.4. savlaicīgi sniegt IZPILDĪTĀJAM visu pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šī līguma pienācīgai izpildei.
- 3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:
 - 3.2.1.savlaicīgi saņemt pienācīgā kvalitātē izstrādātu un ar visām nepieciešamajām institūcijām saskaņotu Projektu;
 - 3.2.2.dot pamatotus un IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus par Projektu, kas Izpildītājam pilnībā jāievēro;
 - 3.2.3. vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, nosūtot IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ja:
 - 3.2.3.1. IZPILDĪTĀJS ir pasludināts par maksātnespējīgu;
 - 3.2.3.2. IZPILDĪTĀJS nepilda šī līguma saistības.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. Kopējā Līguma summa, kuru PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus ir **Ls 4973,10 (četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs lati, 10 santīmi)**, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viena procenta) apmērā Ls 863,10 (astoņi simti sešdesmit trīs lati, 10 santīmi). Līguma summa bez PVN – **Ls 4110,00 (četri tūkstoši viens simts desmit lati, 00 santīmi)**. Kopējā Līguma summā ir ietverti visi maksājumi, kas nepieciešami šī līguma pienācīgai izpildei.
- 4.2. PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar IZPILDĪTĀJU sekojošā kārtībā:
 - 4.2.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma summu pilnā apmērā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusējas akceptētā Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.
- 4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums savlaicīgi iesniegt attiecīgu rēķinu PASŪTĪTĀJAM. Pirms IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas PASŪTĪTĀJAM nav pienākums veikt samaksu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS kavē rēķina iesniegšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pagarināt maksājumu izpildes laiku par IZPILDĪTĀJA kavējuma laiku.
- 4.4. Visus maksājumus PASŪTĪTĀJS veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumiem, attiecīgo naudas summu ieskaitot IZPILDĪTĀJA rēķinā norādītajā bankas kontā.
- 4.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA iesniegtajā rēķinā norādītā pēdējā apmaksas diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad uzskatāms, ka rēķina apmaksas termiņš tiek pārcelts uz nākamo darba dienu.
- 4.6. Par Līguma summas samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta Izpildītāja kontā.

5. PROJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

- 5.1. Pasūtītājam nododamās Projekta dokumentācijas sastāvs un apjoms noteikts Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā un Finanšu piedāvājumā (Līguma pielikumi Nr.2 un Nr.3).
- 5.2. Pēc Projekta izstrādes pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz Pasūtītājam saskaņotu un būvvaldē akceptētu projekta dokumentāciju un pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
- 5.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 5.2.punktā minēto dokumentu saņemšanas nodod Izpildītājam no savas puses parakstītu Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu atteikumu.
- 5.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam motivētu Projekta pieņemšanas atteikumu, PUSES sastāda divpusēju aktu, kurā uzskaitāmi nepieciešamie papildinājumi vai grozījumi

un to izpildes termiņi. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Projektu un Pasūtītājs to pieņem Līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā.

6. PUŠU ATBILDĪBA

- 6.1. Par šī līguma 2.1.3.punktā noteiktā termiņa nokavēšanu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsoda samaksu 1% (viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no kopējās Līguma summas.
- 6.2. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē šī līguma 4.2.punktā noteikto maksājuma termiņu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsoda samaksu 1% (viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no kopējās Līguma summas.
- 6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo PUSI no līgumsaistību izpildes.
- 6.4. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu sakarā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
- 6.5. Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
- 6.6. Gadījumā, ja pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atklājas PROJEKTA trūkumi, Pasūtītājs rakstveidā informē par tiem Izpildītāju, un Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem vienas nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas novērst visus Projektā atklātos trūkumus, kā arī segt PASŪTĪTĀJAM visus šajā sakarā radušos zaudējumus.

6. PUŠU KONTAKTPERSONAS

- 7.1. IZPILDĪTĀJS par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā norīko Tatjanu Loginovu, kura ir tiesīga uzraudzīt Projekta izstrādes kārtību.
- 7.2. PASŪTĪTĀJS par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā norīko Ināru Groci.
- 7.3. PUŠU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Projekta pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, akta vai rēķina noformēšanu, iesniegšanu, parakstīšanu un nodošanu apmaksai, kā arī citu šajā līgumā paredzētu aktu sagatavošanu un parakstīšanu.

7. NEPĀRVARAMĀ VARA

- 8.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
- 8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, PUSĒM ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šo apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai PUSEI. Paziņojumā jāraksturo nepārvaramas varas apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu. Vienlaikus šajā paziņojumā jānorāda paredzamais nepārvaramas varas apstākļu ilgums.
- 8.3. Katra PUSE ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šādā gadījumā neviena no PUSĒM nav tiesīga pieprasīt radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek lauzts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU tikai par faktiski izpildītajiem darbiem.
- 8.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, PUSEI, kura ir konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otrai PUSEI attiecīgu rakstisku paziņojumu.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 9.1. Visi strīdi, kas rodas starp PUSĒM līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, PUSĒM vienojoties. Ja strīdus un domstarpības neizdodas novērst pārrunu ceļā, PUSES tos risina vispārējās jurisdikcijas tiesā.

- 9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā un uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas PUSES.
- 9.3. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstīja abas PUSES, un ir spēkā līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei.
- 9.4. Šis līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu glabā IZPILDĪTĀJS, bet otru – PASŪTĪTĀJS. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

**Rēzeknes novada pašvaldības
Nagļu pagasta pārvalde**
reģistrācijas Nr. 90000025499
„Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4631

IZPILDĪTĀJS

SIA „Ekolat”
reģistrācijas Nr.LV41503009958
adrese: 1.Preču iela 30A, Daugavpils,
LV-5403

V.Vasiļevskis

T.Loginova