APSTIPRINĀTS

  Rēzeknes novada pašvaldības 

                                                           iepirkuma komisijas sēdē

 2010.gada 24.septembrī,

                                                              protokols Nr.1  

Iepirkuma 
„Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija” ietvaros”
 n o l i k u m s
(Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā)

1.Vispārīgā  informācija.

1.1. Iepirkuma mērķis – rekonstruēt Rēzeknes novada Ilzeskalna ciema centra ielas 0,818 km kopgarumā. Mērķis ir sasniegts, ja tiek noslēgts līgums par iepirkuma priekšmetu.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP Nr.2010/25ERAF.
1.3. Pasūtītājs. Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 95, LV-4601, tālrunis: 64622238; fax: 64625935; e-pasts: info@rdc.lv.
1.4. Iepirkuma priekšmets.

1.4.1. Iepirkuma priekšmets ir ielu seguma atjaunošana un auto stāvvietas izbūve Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta ciemā Ilzeskalns, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3).

1.4.2. CPV kods: 45230000-8 (cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu būvdarbi).

1.5. Līguma izpildes vieta un laiks.

 Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta Ilzeskalna ciems – līdz  2011.gada 30.septembrim.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.6.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, 17.kabinets (pieņemamā telpa), līdz 2010.gada 12.oktobrim plkst.10-00. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti un neatvērti tiks atgriezti pretendentiem.

1.6.2. Piedāvājumi tiks atvērti 2010.gada 12.oktobrī plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldībā iepirkuma komisijas slēgtajā sēdē. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota.

1.6.3. Pretendentiem piedāvājumi jānogādā personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā, 17.kabinets (pieņemamās telpa), vai atsūtīt pa pastu ierakstītā sūtījumā pēc adreses: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601.

1.6.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz 1.6.1.apakšpunktā norādītam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 
1.7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu.
1.7.1.1. 1.7.1. Piedāvājums sastāv no:

1.7.1.2. pretendenta pieteikuma (pielikums Nr.4);

1.7.1.3. komercpiedāvājuma ar norādīto darbu apjomu (saskaņā ar tehnisko specifikāciju), kopējo darbu izpildes tāmi, darbu izpildes termiņiem, garantijas laiku (pielikums Nr.6);
1.7.1.4. kvalifikāciju apstiprinošiem dokumentiem, saskaņā ar šī nolikuma 3.2.punktu;

1.7.1.5. pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskas iespējas apstiprinošiem dokumentiem, saskaņā ar šī nolikuma 4.punktu.

1.7.2. Dokumentiem jābūt sakārtotiem 1.7.1.apakšpunktā noteiktajā secībā.

1.7.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtām, apzīmogotām, ar satura radītāju. Pretendents  piedāvājuma oriģinālu vienu eksemplāru ievieto aploksnē, aizlīmē un apzīmogo. Uz aploksnes jābūt uzrakstiem:

· publiskajam iepirkumam „Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija” ietvaros”;
· identifikācijas numurs:  RNP 2010/25ERAF;
· pretendenta nosaukums un adrese;
· „neatvērt līdz 2010.gada 12.oktobrim plkst.10-00”.

1.7.4. Piedāvājumam jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, uz uzlīmes, kas nostiprina diegu jānorāda lapu skaits, uzlīme jāapzīmogo un jāparaksta Pretendenta amatpersonai ar paraksta tiesībām vai pilnvarotai personai, norādot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu.

1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citās valodās sagatavotiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.7.6. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.7.7. Piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL).

1.7.8. Finanšu piedāvājums jāsagatavo detalizēti, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (jābūt  noradītām visām specifikācijas pozīcijām), lai pasūtītājs varētu pārliecināties, ka tajā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai līguma izpildei atbilstošā kvalitātē. Izmaksu pozīcijas jāapraksta precīzi, norādot materiālus, palīgmateriālus, raksturojot darbu veikšanas procesus u.c. 

1.7.9. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas.
1.8. Paredzamā līgumcena.

Līgumcena ir naudas summa, kas paredzēta samaksai par darbu izpildi (bez PVN). Paredzamā līgumcena Ls 84085 (bez PVN).

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu.

2.1. Ielu rekonstrukcija Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta Ilzeskalna ciemā 0,818 km garumā.
2. 2. Tehniskā specifikācija. Pielikums Nr.3.
3. Prasības pretendentiem un kvalifikācijas pārbaude.

3.1. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

3.1.1 pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

3.1.2. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie pretendentu izslēgšanas noteikumi; 
3.1.2. pretendentam ir tehniskajās specifikācijās paredzēto būvdarbu veikšanai nepieciešamie sertifikāti, kā arī preču atbilstības sertifikāti un deklarācijas. 

3.2. Lai pierādītu atbilstību nolikuma 3.1.punktā noteiktajām prasībām, pretendentiem jāiesniedz sekojošie dokumenti:

3.2.1. īsa informācija par pretendentu (pielikums Nr.5);
3.2.2. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināta pretendenta reģistrācijas apliecības kopija; 3.2.3. apliecinājums (pielikums Nr.2), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piekto daļu;
3.2.4. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināta būvkomersanta apliecības kopija; 

3.2.5. preču atbilstības sertifikātu kopijas visiem izmantojamajiem materiāliem.
3.2.6. apliecinājums, ka darbu izpildē tiks izmantoti tikai Eiropas Savienībā sertificēti materiāli un iekārtas.
4. Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām spējām.

4.1. Saimnieciskā un finansiālā stāvokļa un tehnisko spēju apliecināšanai pretendentam jāiesniedz:

4.1.1. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināta peļņas un zaudējumu aprēķina par 2009.gadu (no gada pārskata) kopija; 
4.1.2. izziņa par finanšu apgrozījumu ielu  būvniecības vai  rekonstrukcijas veikšanā par trim iepriekšējiem gadiem (pielikums Nr.7);

4.1.3. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecinātās atsauksmju kopijas (ne mazāk par 3) par ielu būvniecības vai rekonstrukcijas darbiem 2009.gadā; 
4.1.4. informācija par pretendenta un tā apakšuzņēmēju darbu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem, t.sk. atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināta būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija.

5. Piedāvājumu vērtēšana.

5.1. No šī nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošiem piedāvājumiem, kurus ir iesnieguši pretendentu atlases kritērijiem atbilstoši pretendenti, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu. 

6. Iepirkuma līguma nosacījumi.
Līguma projekts pielikumā Nr.1.

7. Pretendentu tiesības un pienākumi.
7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu iepirkuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

7.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var savu piedāvājumu atsaukt, šī nolikuma 1.6.1.punktā norādītajā adresē iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

7.3. Pretendents var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūra, ja: 

7.3.1. uz pretendentu ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie pretendentu izslēgšanas noteikumi;
7.3.2. pretendents nav iesniedzis visu šī nolikuma 1.7.punktā paredzēto informāciju, vai nav noformējis piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.
7.4. Pretendents ir tiesīgs saņemt iepirkuma nolikumu, pieteikumu nolikuma saņemšanai iesniedzot Rēzeknes novada pašvaldībā pa faksu: 64625935 vai uz e-pastu: larisa.vinogradova@rdc.lv. Pieteikumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese. Pretendents ir tiesīgs pieprasīt nolikumu izsūtīt pa pastu, pa faksu vai elektroniski.

7.5. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma saņemšanas iesniedz ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdotu Latvijas un ārvalsts kompetentas institūcijas (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā) izziņu, kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

8. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.
8.1. Iepirkuma komisija nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
8.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.
8.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas iepirkuma komisijas darbā. 

8.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, pretendentam tā jāiesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā.
8.5. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju, norādot termiņu, kādā pretendentam jāsniedz atbilde. Ja pretendents norādītajā laikā neiesniedz  pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 
8.6. Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.
8.7. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri atbilst visām nolikumā 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
8.8. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi (atbilstība  tehniskai specifikācijai – pielikums Nr.3).

8.9. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskai specifikācijai, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
8.10. Finanšu piedāvājumu pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

8.11. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.
9.1. Iepirkuma komisija, turpmāk tekstā Komisija, organizē iepirkumu „Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija” ietvaros”. 

9.2. Komisija veic iesniegto piedāvājumu izskatīšanu slēgtās sēdēs.

9.3. Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par pretendenta izvēli.

9.4. Komisija darbu veic, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu.

9.5. Ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, iepirkuma komisija lemj, vai šis piedāvājums ir atbilstošs un izdevīgs, un vai ir iespējama līguma slēgšanas tiesības piešķiršana vienīgajam pretendentam.

9.6. Ja no iesniegtajiem piedāvājumiem tikai viens ir atzīts par pasūtītāja prasībām atbilstošu un izdevīgu, līgums tiek noslēgts ar attiecīgo pretendentu.

9.7. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasa izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

9.8. Par iepirkumā izraudzīto pretendentu visi pretendenti tiek informēti triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

9.9. Lēmums tiek pieņemts iepirkuma komisijas slēgtā sēdē, balsojot, ar vienkāršu balsu  vairākumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 komisijas locekļu. 

10. Informācijas saņemšana par iepirkumu.

10.1. Pretendenti nepieciešamo informāciju par iepirkuma norisi un citiem viņu interesējošiem jautājumiem var saņemt pie kontaktpersonas Jura Gailuma, tel.64644580. 
10.2. Iepirkuma nolikumu var saņemt Rēzeknes novada pašvaldībā pēc adreses: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 22.kabinetā katru darba dienu no plkst. 8-00 līdz 16-30.

10.3. Iepirkuma nolikums var tikt izsūtīts vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pa pastu, pa faksu vai elektroniski, atkarībā no pretendenta pieprasījuma.

11.Valūta, kādā tiek salīdzināti piedāvājumi.

Piedāvājumi tiek salīdzināti tikai latos.

12.Tiesību akti, kas reglamentē iepirkuma veikšanu.
Publisko iepirkumu likums.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                           L.Vinogradova
Pielikums Nr.1 
Iepirkuma „Būvdarbu veikšana pašvaldības
 projekta „Ilzeskalna ciemata centra
 ielu rekonstrukcija” ietvaros” nolikumam

PROJEKTS  

LĪGUMS 
Rēzeknē                          


                
         2010.gada ___.______________
Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukta PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas, saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šī līguma tekstā saukts BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par PUSĒM, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija” ietvaros” (identifikācijas Nr. RNP 2010/25ERAF), turpmāk šī līguma tekstā – IEPIRKUMS, rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
1. Apzīmējumi:
1.1. “Līgums” – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas attiecīgajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3.  “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. “Darbi” – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar šo līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta šī līguma 4.punktā.

1.6.“Būvobjekts” –  ielu rekonstrukcija Ilzeskalna ciemata centrā 0,818 km kopgarumā,  saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.
1.7. “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums.

1.8.“Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Piedāvājumam.

2.  Līguma priekšmets
2.1. Būvuzņēmējs apņemas, saskaņā ar līgumu un Piedāvājumu, līdz 2011.gada 30.septembrim veikt Rēzeknes novada Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukciju 0,818 km kopgarumā, atbilstoši tehniskai specifikācijai un tehniskajam projektam. 
2.2. Būvuzņēmējs šī līguma 2.1.punktā minētos Darbus veic ar savu (un apakšuzņēmēju) darba spēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas
3.1. Šis līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikums Nr.1 – Būvuzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tāme un laika grafiks.
3.2. Interpretējot līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1. punktā.
4. Līguma cena
4.1. Līguma cena par šajā līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos> lati) un PVN – LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos> lati), kas kopā sastāda LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos> lati). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam līguma cenu, saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai līgumā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja šī līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, līguma nosacījumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar līguma nosacījumiem, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, līguma cenu vai Darbu apjomiem. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt, saskaņā ar laika grafiku. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro laika grafikā noteiktos termiņus. 

5.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

5.4. Ievērojot šī līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt  līdz 2011.gada 30.septembrim.
5.5. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.6. Pirms Darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.7. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un attiecīgajā līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

6.1.4. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

6.1.5. samaksāt par izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. citas tiesības ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;

7.1.2. Darbus veikt pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

7.1.3. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.4. nodrošināt segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

7.1.5. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbu izpildi;

7.1.6. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, saskaņā ar līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.7. nodrošināt tīrību Būvobjekta teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

7.1.8. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.9. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

7.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.11. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.12. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses –  


Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>,



Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;
7.1.13. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas –nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.14. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas izmantot tikai standartiem atbilstošus būvizstrādājumus un ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktās instrukcijas;

7.1.15. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
7.1.16. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi;

7.1.17. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar šī līguma 5.7.punktu); 
7.1.18. Būvobjektā uzstādīt būvtāfeli un nodrošināt tās uzturēšanu;
7.1.19. veikt citas darbības, saskaņā ar šo līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

8. Iekārtas drošums, atbilstība, komplektība.
8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamajos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem, uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

8.2. Iekārtai jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un komplektācijai.

9. Riska pāreja
9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.
9.2. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.

10. Garantija
10.1.
Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi tiek izpildīti, atbilstoši līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Piedāvājumā noteiktajiem parametriem, kā arī garantē, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2.
Augstāk minētais garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir _____ <garantijas termiņš vārdos> gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
10.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas.

10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas defektu akta sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs abām Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

10.5. Ja Būvuzņēmējs neierodas defektu akta sastādīšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs Paziņojumā norādītajā termiņā sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot sastādītā defekta akta kopiju.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1.
Darbu nodošana notiek pēc visu līgumā paredzēto būvdarbu izpildes. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs             10 (desmit) dienu laikā no akta saņemšanas paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. 

11.2.
Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tiek konstatēta neatbilstība starp faktiski izpildīto un  aktā norādīto apjomu, kā arī izpildīto Darbu neatbilstība līgumam, vai normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu. 

11.3. Ja tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigtie Darbi, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, pēc kā tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

11.4. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.
12. Maksājumu izdarīšanas kārtība
12.1.  Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic ar pārskaitījumu Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā sekojošā kārtībā: 
12.1.1. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas veic priekšapmaksu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas (ar PVN); 
12.1.2. atlikušais maksājums tiek veikts 5 (piecu) darbdienu laikā pēc visu Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
13. Līguma grozījumi
13.1.    Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus līgumā (līguma cenas grozījums pieļaujams tikai šī līguma 4.3.punktā paredzētajos gadījumos). Ikviens līguma grozījums tiek noformēts rakstiski un to paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.2. Ja līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šajā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar līguma grozījumiem.
14. Līgumsods
14.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti šī līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses vienojās papildus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

14.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma cenas. 

14.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus šī līguma 12.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, tas maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
15. Līguma laušana
15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu par saistību neizpildīšanu, lauzt šo līgumu:

15.2.1. ja Būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības, saskaņā ar līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (triju) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

15.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.3. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

15.4. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī maksā līgumsodu, saskaņā ar šī līguma 14.2.punkta noteikumiem.

15.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti atbilstoši līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.6. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj
Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

15.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darbdienām, vai citādi traucē Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs       5 (piecu) darbdienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.
16. Nepārvarama vara 
16.1. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumus neiestājas, kā arī tiesība pieprasīt līguma laušanu nav izmantojama Pušu saistību neizpildes gadījumā, ja zaudējumi ir radušies un līgumsaistības netiek pildītas, sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 
16.2. Šī līguma 16.1.punkta noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad nepārvaramas varas apstākļi ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi līgumsaistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi.

16.3. Nepārvaramas varas apstākļi ir nekontrolējamie notikumi – Latvijas Republikā izsludinātā ārkārtas situācija, karš, revolūcija, ugunsgrēks, plūdi, epidēmija, karantīna u.c. – ko Puses nevar iespaidot un kas nav saistīti ar līguma Puses kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. 
16.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, norādot šo apstākļu cēloņus un to paredzamo ilgumu. Pusēm jāturpina pildīt savas līgumsaistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 
16.5. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt līguma laušanu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav prognozējama, vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem.

17. Nodokļi un nodevas
17.1.
Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas šī līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

18. Strīdu atrisināšanas kārtība
18.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma tekstu. 

18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
19.1. Līgums noslēgts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Būvuzņēmēja.

19.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši Pušu pārstāvji.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu. 
20. Pušu sarakste   
20.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai, sakarā ar līgumu, ir jābūt rakstiskiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst), vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad tas ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

20.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

20.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai šī līguma 20.1.punktā noteiktajā kārtībā.
21. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
                           Būvuzņēmējs:
	Rēzeknes novada pašvaldība                                                           
reģ.Nr. 90009112679                                                                          
Atbrīvošanas aleja 95,

Rēzekne, LV-4601

Latvijas Hipotēku un zemes banka

Rēzeknes nodaļa

LV66LHZB4600170057001

LHZBLV22

	____________________________
reģ.Nr. ______________________

_____________________________

_____________________________

banka: _______________________

_____________________________

konta Nr.: _____________________

kods: ________________________

	Rēzeknes novada domes

priekšsēdētājs
________________________ 
M.Švarcs
z.v.


	(personas, kas paraksta Līgumu, amats)
____________________________
(paraksta atšifrējums)
z.v.


              Pielikums Nr.2 

Iepirkuma  „Būvdarbu veikšana pašvaldības
  projekta „Ilzeskalna ciemata centra
 ielu rekonstrukcija” ietvaros” nolikumam

Pretendenta apliecinājums
(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajai daļai)

	Rēzeknes novada pašvaldības iepirkuma komisijai 

	Nr.___________
	                ________________________
                               (datums)
                                                  


Es ___________________________







                (pretendenta nosaukums, pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds) 
apliecinu, ka attiecībā uz  ________________________  nepastāv šādi nosacījumi:
         (pretendenta nosaukums)
· pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

· pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālā apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


                                                                        Pielikums Nr.3 

Iepirkuma „Būvdarbu veikšana pašvaldības
 projekta „Ilzeskalna ciemata centra
 ielu rekonstrukcija” ietvaros” nolikumam

Tehniskā  specifikācija

	Apjomi Nr. 1


	Darba nosaukums
	Ielu rekonstrukcijas  darbi

	Darbu veikšanas objekts
	Ielu rekonstrukcija Ilzeskalna ciemā, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā

	Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācījām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.



	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	
	
	

	
	
	
	
	Vienības cena    ( Ls )
	Kopā ( Ls ) 
	Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	
	
	

	 
	I Sagatavošanas darbi
	 
	 
	
	
	

	1
	Trases izspraušana un nostiprināšana dabā
	km
	0,74
	
	
	

	2
	Koku zāģēšana ar celmu izlaušanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	11,00
	
	
	

	3
	Krūmu zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	1150,00
	
	
	

	4
	Zaru zāģēšana un aizvešāna uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	140,00
	
	
	

	5
	Asfaltbetona segas nojaukšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	7,00
	
	
	

	6
	Asfalta seguma frēzēšana 4cm biezumā, aizvešana uz būvuzņēmēju atbērtni
	m2
	63,00
	
	
	

	7
	Grāvju tīrīšana grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	57,00
	
	
	

	8
	Grāvju rakšana grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	64,00
	
	
	

	9
	Grāvja gultnes nostiprināšana ar šķembu (fr.20/40mm) bērumu h=15cm
	m2
	14,00
	
	
	

	 
	Kopā I:
	 
	 
	
	
	

	 
	II Zemes darbi
	 
	 
	
	
	

	1
	Augu zemes noņemšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni h=20cm
	m3
	738,00
	
	
	

	2
	Augu zemes noņemšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni h=40cm
	m3
	250,00
	
	
	

	3
	Gultnes veidošana
	m3
	3100,00
	
	
	

	4
	Uzbēruma veidošana
	m3
	860,00
	
	
	

	5
	Zemes klātnes planēšana
	m2
	7565,00
	
	
	

	6
	Liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	3100,00
	
	
	

	 
	Kopā II:
	 
	 
	
	
	

	 
	III Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 
	
	
	

	1
	Salizturīgās kārtas izbūve brauktuvei un nobrauktuvēm h=40cm 
	m3
	1461,00
	
	
	

	2
	Salizturīgās kārtas izbūve stāvlaukumam pie Liepu ielas un laukumam Jaunatnes ielā h=40cm 
	m3
	365,00
	
	
	

	3
	Salizturīgās kārtas izbūve atkritumu konteineru novietnes laukumam Parka ielā h=30cm 
	m3
	9,00
	
	
	

	4
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63pn izbūve brauktuvei un nobrauktuvēm h=14cm
	m3
	22,00
	
	
	

	5
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 izbūve brauktuvei un nobrauktuvēm h=14cm
	m3
	836,00
	
	
	

	6
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 izbūve stāvlaukumam pie Liepu ielas un laukumam Jaunatnes ielā h=14cm 
	m3
	115,00
	
	
	

	7
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve brauktuvei un nobrauktuvēm h=12cm
	m3
	658,00
	
	
	

	8
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve stāvlaukumam pie Liepu ielas un laukumam Jaunatnes ielā h=12cm 
	m3
	95,00
	
	
	

	9
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/32 izbūve atkritumu konteineru novietnes laukumam Parka ielā h=15cm 
	m3
	4,00
	
	
	

	10
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve brauktuvei un nobrauktuvēm h=8cm
	m2
	155,00
	
	
	

	11
	Nomaļu uzpildīšana 0/32s, profilēšana un blīvēšana h=6cm
	m2
	820,00
	
	
	

	 
	Kopā III:
	 
	 
	
	
	

	 
	IV Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 
	
	
	

	1
	Pamata nesošās virskārtas ielai gruntēšana
	m2
	4314,00
	
	
	

	2
	Asfaltbetona kārtas gruntēšana
	m2
	63,00
	
	
	

	3
	Karstā asfalta kārtas AC-16 surf izbūve brauktuvei un nobrauktuvēm h=6cm
	m2
	4377,00
	
	
	

	4
	Karstā asfalta kārtas AC-16 surf izbūve stāvlaukumam pie Liepu ielas un laukumam Jaunatnes ielā h=6cm
	m2
	693,00
	
	
	

	 
	Kopā IV:
	 
	 
	
	
	

	 
	V Caurtekas un konstrukcijas
	 
	 
	
	
	

	1
	Caurtekas Ø500mm tīrīšana
	m
	14,00
	
	
	

	2
	Caurtekas atrakšana grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	160,00
	
	
	

	3
	Būvbedres rakšana caurtekas pamatam grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	169,00
	
	
	

	4
	Caurtekas demontāža to aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m
	72,50
	
	
	

	5
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/32s izbūve h=20cm 
	m3
	21,50
	
	
	

	6
	Plastmasas caurtekas uzstādīšana Ø500mm
	m
	95,50
	
	
	

	7
	Plastmasas caurtekas uzstādīšana Ø300mm
	m
	13,00
	
	
	

	8
	Demontēto caurteku vietu aizbēršana
	m3
	48,00
	
	
	

	9
	Caurteku būvbedres aizbēršana ar smilšainu grunti
	m3
	126,00
	
	
	

	10
	Nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem betona C10/16 javā
	m2
	10,00
	
	
	

	11
	Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju
	m2
	58,00
	
	
	

	12
	Sausā betona maisījuma ar cementa / smilts attiecību 1:8 izbūve zem bruģakmens seguma h=5cm
	m2
	25,00
	
	
	

	13
	Betona bruģa seguma izbūve atkritumu konteineru novietnes laukumam Parka ielā h=8cm 
	m2
	25,00
	
	
	

	14
	Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	28,00
	
	
	

	15
	Ielu betona apmaļu 100.30/22.15 uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	4,00
	
	
	

	16
	Ielu betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona pamata C16/20
	m
	132,00
	
	
	

	 
	Kopā V:
	 
	 
	
	
	

	 
	VI Aprīkojums
	 
	 
	
	
	

	1
	Demontēt ceļa zīmes
	gab.
	4,00
	
	
	

	2
	Demontēt ceļa zīmes stabus
	gab.
	3,00
	
	
	

	3
	Uzstādīt ceļa zīmju metāla stabus
	gab.
	15,00
	
	
	

	4
	Ceļa zīmes Nr. 201 uzstādīšana
	gab.
	2,00
	
	
	

	5
	Ceļa zīmes Nr. 201 uzstādīšana (350x 350 mm)
	gab.
	8,00
	
	
	

	6
	Ceļa zīmes Nr. 202 uzstādīšana
	gab.
	1,00
	
	
	

	7
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	4,00
	
	
	

	8
	Ceļa zīmes Nr. 840 uzstādīšana
	gab.
	4,00
	
	
	

	9
	Garenapzīmējums Nr.920
	m2
	13,00
	
	
	

	10
	Šķērsapzīmējums Nr.930
	m2
	4,00
	
	
	

	11
	Zālāja izveide no melnzemes 10cm biezumā apsējot ar daudzgadīgu zālāju 
	m2
	2835,00
	
	
	

	 
	Kopā VI:
	 
	 
	
	
	

	 
	VII Lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve
	 
	 
	
	
	

	1
	Tranšejas rakšana, (hvid=1,4m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni.
	m3
	64,48
	
	
	

	2
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m
	m3
	3,45
	
	
	

	3
	Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti . Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei.
	m3
	61,03
	
	
	

	4
	Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas 
	m
	32,90
	
	
	

	5
	Caurules no PP D200 T8 klase montāža tranšejā
	m
	32,90
	
	
	

	6
	Plastmasas skatakas DN500mm h=1,00-1,49m,  peldošā tipa vāka, 40tn ķeta lūkas montāža
	gab.
	1,00
	
	
	

	7
	Gūlijas DN400/315mm (pievienojums D200mm) un peldošo tipa vāks, 40tn ķeta lūkas montāža
	gab.
	1,00
	
	
	

	8
	Akmeņu nostiprinājuma uzstādīšana izlaides vietā  0,2m³ 
	kpl.
	1,00
	
	
	

	9
	Precizēt esošo komunikāciju šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas
	vieta
	6,00
	
	
	

	 
	Kopā VII:
	 
	 
	
	
	

	 
	VIII Elektrotīklu rekonstrukcija
	 
	 
	
	
	

	1
	Elektropārvades līniju rekonstrukcija, nodrošinot nepieciešamos gabarītus virs projektētajām ielām, t.sk.
	
	
	
	
	

	1.1.
	ZS koka starpbalsta (sveces) montāža
	gab.
	4
	
	
	

	1.2. 
	ZS koka A-veida balsta montāža
	gab.
	1
	
	
	

	1.3.
	ZS koka 3-kāju balsta montāža
	gab.
	1
	
	
	

	1.4.
	Atgāžņa (stutes) pielikšana ZS koka balstam 
	gab.
	3
	
	
	

	1.5.
	Atsaites montāža ZS koka, betona balstam
	gab.
	5
	
	
	

	1.6.
	Enkura pielikšana ZS koka, betona balstam
	gab.
	5
	
	
	

	1.7.
	Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē
	gab.
	6
	
	
	

	1.8.
	Balstu transports
	t/km
	
	
	
	

	1.9.
	Balstu izvadīšana trasē
	gab.
	6
	
	
	

	1.10.
	ZS koka starpbalsta (sveces) demontāža
	gab.
	5
	
	
	

	1.11.
	ZS koka A-veida balsta demontāža
	gab.
	1
	
	
	

	1.12.
	ZS koka starpbalsta ar dzelzsbetona pastabu demontāža
	gab.
	4
	
	
	

	1.13.
	ZS A veida koka balsta ar dzelzsbetona pastabiem demontāža
	gab.
	2
	
	
	

	1.14.
	Zemējuma vada pa balstu demontāža
	m
	35
	
	
	

	1.15.
	Elektrolīniju koka stabs, 2.klase, d=160 mm, L=10000 mm 
	gab.
	2
	
	
	

	1.16.
	Elektrolīniju koka stabs, 3.klase, d=180 mm, L=10000 mm
	gab.
	5
	
	
	

	1.17.
	Elektrolīniju koka stabs, 4.klase, d=200 mm, L=10000 mm
	gab.
	1
	
	
	

	1.18.
	Elektrolīniju koka stabs, 5.klase, d=220 mm, L=10000 mm
	gab.
	1
	
	
	

	1.19.
	Dzelzsbetona enkurplātne, EP-50-2
	gab.
	5
	
	
	

	 
	Kopā VIII:
	 
	 
	
	
	

	 
	I - VIII kopā:
	 
	 
	
	
	

	 
	Pievienotās vērtības nodoklis  21%
	 
	 
	
	
	

	 
	KOPĒJĀ IZMAKSA:
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Pielikums Nr.4 

Iepirkuma „Būvdarbu veikšana pašvaldības
 projekta „Ilzeskalna ciemata centra ielu 
rekonstrukcija” ietvaros” nolikumam

Pieteikums
par piedalīšanos iepirkumā 
	Rēzeknes novada pašvaldības iepirkuma komisijai 


	Nr._____________
	                      ________________________
                                      (datums)


     Iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots, _________________________________ vārdā piedāvāju veikt ielu rekonstrukcijas darbus       0,818 km garumā Ilzeskalna ciemā Ilzeskalna pagastā, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu Ls ___________ (summa vārdiem) bez PVN un PVN 21% Ls ________ (summa vārdiem), kas kopā sastāda Ls ___________ (summa vārdiem). 
     Ja iesniegtais Piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu un ____________________________ tiks                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                     (pretendenta nosaukums)

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemamos noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt darbus tādos apjomos un pabeigt tos tādos termiņos, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā, Līguma projektā un iesniegtajā Piedāvājumā. 


     Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
    Apliecinu, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt nolikumā noteiktās prasības.

     Darbu izpildei tiek plānots piesaistīt apakšuzņēmēju(s) ________________ un nodot tam(tiem) darbus par summu Ls ___________ (summa vārdiem), kas sastāda ____% no kopējā veicamo būvdarbu apjoma. 

     Iesniedzot Piedāvājumu, apliecinu, ka:

· ir skaidras un saprotamas pretendentu tiesības un pienākumi iepirkumā;
· esmu iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, atzīstu tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko netiks celtas pretenzijas par tiem; 
· iepirkuma nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija ir skaidras un saprotamas, līdz ar ko atzīstu, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt Piedāvājumu.

Ar šo _____________________________ iesniedz savu Piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam 
                 (pretendenta nosaukums)

pievienotajiem dokumentiem, atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.7.1.punktam. 

	
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	
	


Pielikums Nr.5 
Iepirkuma „Būvdarbu veikšana pašvaldības
 projekta „Ilzeskalna ciemata centra
 ielu rekonstrukcija” ietvaros” nolikumam

Informācija par pretendentu
	Uzņēmuma nosaukums


	

	Dibināšanas datums


	

	Reģistrācijas numurs 


	

	Juridiskā adrese


	

	Faktiskā adrese


	

	Darbības virzieni


	

	Bankas rekvizīti


	

	Telefons


	

	Fakss


	

	e-pasts


	


	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

	Pilnvarotās personas paraksts:

	z.v.


Pielikums Nr.6 

Iepirkuma „Būvdarbu veikšana pašvaldības
 projekta „Ilzeskalna ciemata centra
 ielu rekonstrukcija” ietvaros” nolikumam

Komercpiedāvājums
	Darbu un materiālu  apjomi 


	Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (jābūt  atšifrētām visām specifikācijas pozīcijām, specifikācijā noradītājā secībā)

	Darbu izpildes tāme 


	Saskaņā ar  tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām 



	Darbu izpildes  termiņš 
	( nolikuma  1.5.punkts)


	Darbu un materiālu garantijas termiņš


	(ne mazāk kā divi gadi)



	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas 
paraksts:
	

	z.v.
	


Pielikums Nr.7 

Iepirkuma „Būvdarbu veikšana pašvaldības
 projekta „Ilzeskalna ciemata centra
 ielu rekonstrukcija” ietvaros” nolikumam
IZZIŅA
par____________________________ 

                                    (pretendenta nosaukums)
finanšu apgrozījumu ielu rekonstrukcijas darbu veikšanā.
	Gads
	Finanšu apgrozījums ielu rekonstrukcijas darbos (Ls) bez PVN

	2007.
	

	2008.


	

	2009.


	

	Vidēji gadā
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas
paraksts:
	

	z.v.
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