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1. Vispārīgā informācija
[bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121]1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs NPP 2015/3.
[bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122]1.2. Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde. 
1.2.1.Pasūtītāja rekvizīti: 	
	Adrese
	“Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4652

	Reģistrācijas Nr.
	90000017576

	Banka  
	AS “Citadele”

	Konta Nr. 
	LV46PARX0002364020018

	Tālruņa Nr.	
	+371 64628805

	e-pasta adrese
	 nautreni.pag@e-apollo.lv 


[bookmark: _Toc59334720]1.2.2.Kontaktpersona – Līvija Plavinska, tālr. 29468107, zvanīt darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, e-pasta adrese: livija.plavinska@inbox.lv  
[bookmark: _Toc59334724][bookmark: _Toc61422127][bookmark: _Toc59334728][bookmark: _Toc61422133][bookmark: _Toc59334729]1.3. Iepirkuma priekšmets ir Nautrēnu vidusskolas telpu remonts saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu. CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi).
1.4. Līguma izpildes vieta Nautrēnu vidusskola, Rogovga, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads.
1.5. Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.	
1.6.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 26.jūnijā plkst.12:00 Nautrēnu pagasta pārvaldē pēc adreses: „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, iesniedzot personīgi pagasta pārvaldes lietvedei darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.12-00 un no plkst.12-30 līdz plkst.16-30, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 
[bookmark: _Toc61422130]1.7. Piedāvājuma noformēšana.
1.7.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, vai citā iepakojumā, uz kura jānorāda:  
· pasūtītāja nosaukums un adrese;
· pretendenta nosaukums un adrese;
· Piedāvājums iepirkumā “Nautrēnu vidusskolas telpu remonts”, identifikācijas Nr. NPP 2015/3, neatvērt līdz 2015.gada 26.jūnijam plkst.12-00.
1.7.2.Piedāvājums sastāv no 3 (trim) daļām:
1.7.2.1.pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un viena kopija);
1.7.2.2.tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija);
1.7.2.3.finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija). 
1.7.3.Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”, ievietojot 1.7.1.apakšpunktā minētajā aploksnē vai citā iepakojumā. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”.
1.7.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.7.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.7.6.Piedāvājuma oriģinālu paraksta un kopijas pareizību apliecina pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona. 
1.7.7.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.7.8.Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.7.9.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.1.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.7.10.Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.
[bookmark: _Toc61422132]1.8. Cita informācija.
1.8.1.Ar iepirkuma nolikumu un visiem tā pielikumiem pretendenti var iepazīties Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Iepirkumi”.
1.8.2.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma nolikumā ietvertos noteikumus.
[bookmark: _Toc59334730][bookmark: _Toc61422135]2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbi, atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam (nolikuma 1.pielikums – atsevišķs pielikums Exel).
3. Prasības pretendentiem
[bookmark: _Toc53909470][bookmark: _Toc61422136][bookmark: _Toc59334731]3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
3.1.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.1.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
3.1.1.2.pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
3.1.2.Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.1.3.Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 22.panta prasībām.
[bookmark: _Toc53909471][bookmark: _Toc61422137]3.2. 	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus.
3.2.1.Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā (2010.-2014.gadā) ir pieredze telpu vienkāršotas atjaunošanas darbu veikšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes būvobjektos. Par līdzīgo šī apakšpunkta izpratnē atzīstama pieredze sabiedrisko ēku būvniecībā vai atjaunošanā ar līgumcenu, kas nav mazāka par šajā iepirkumā piedāvāto.
3.2.2.Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze būvdarbu darbu vadīšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes objektos. Par līdzīgo šī apakšpunkta izpratnē atzīstama pieredze būvdarbu vadīšanā sabiedrisko ēku būvniecībā vai atjaunošanā ar līgumcenu, kas nav mazāka par šajā iepirkumā piedāvāto.
3.2.3.Telpu vienkāršotas atjaunošanas darbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze.
3.2.4.Pretendents nodrošina sporta zāles defektu novēršanas remontdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un iekārtas, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam.
[bookmark: _Toc61422139][bookmark: _Toc61422140]4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti.
4.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (2.pielikums) Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltīta vai pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katra personu grupas dalībnieka atbildības apjomu.  
4.1.2.Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja pretendents nav reģistrēts Latvijā.
4.1.3.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt būvdarbus. 
[bookmark: _Toc59334734]4.1.4.Pēdējo piecu gadu laikā (2010.-2014.gadā) veikto būvdarbu saraksts (norādot būvobjektus, līgumcenu, izpildes vietu un termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem normatīvajiem aktiem un plānotajā laika periodā pabeigti). Saraksts noformējams atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums). Sarakstam pievieno atsauksmes no pasūtītājiem par būvdarbu kvalitāti vismaz 2 (divos) pabeigtajos būvobjektos.
4.1.5.Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija, kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV) atbilstoši nolikuma 4.pielikumam un apliecinājums, ka darbu vadītājs veiks būvdarbu vadību, saskaņā ar iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu „ Nautrēnu vidusskolas telpu remontu”.
4.1.6.Informācija par telpu remontdarbos iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi, atbilstoši nolikuma 3.2.3.apakšpunkta prasībām.
4.1.7.Pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un iekārtu saraksts, atbilstoši nolikuma 3.2.4.punkta prasībām.
4.1.8.Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, norādot kontaktpersonu.
4.1.9.Nolikuma 4.1.2.-4.1.4.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai  personālsabiedrības  (līgumsabiedrības) kā  pretendenta dalībniekiem.  
4.1.10.Nolikuma 4.1.2.-4.1.5.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem), ja ir paredzēts tādus piesaistīt. 
[bookmark: _Toc61422141]4.2. Tehniskais piedāvājums.
4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst būvdarbu apjomu sarakstam. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:
4.2.1.1.izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa nedēļām) un finanšu plūsmas grafiku (pa mēnešiem);
4.2.1.2.apliecinājumu par piedāvāto sporta zāles defektu novēršanas remontdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) gadiem;
4.2.1.3.pretendenta piedāvātos garantijas noteikumus;
4.2.1.4.apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, vai attiecīgi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, kas ir derīga visā līguma izpildes laikā un atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
[bookmark: _Toc61422142] 4.2.2.Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu tehniskā piedāvājuma variantu.
4.3. Finanšu piedāvājums. 
4.3.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 5.pielikums), pievienojot saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par  Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) prasībām sastādītās tāmes. 
4.3.2.Tāmēs jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām un paredzot arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumus, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumus, būvorganizācijas virs izdevumus, peļņu un nodokļus.
4.3.3.Finanšu piedāvājumā nav jāparedz būvuzraudzības izmaksas, jo to nodrošina pasūtītājs.
[bookmark: _Toc59334737][bookmark: _Toc61422143]4.3.4.Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti būvdarbu apjomu sarakstam atbilstoši darbi. Cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.
4.3.5.Finanšu piedāvājumam jāpievieno apliecinājums, kurā pretendents apliecina, ka ir ievērtējis visus materiālus un darbu veidus, t.sk. arī tos, kuri nav uzrādīti būvdarbu apjomos, bet attēloti tehniskajā dokumentācijā. 
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1.	No piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un tehniskajai dokumentācijai, iepirkumu komisija (turpmāk – komisija) izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
5.2. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
[bookmark: _Toc61422147][bookmark: _Toc59334738]6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība
6.1. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem (iepirkuma līguma projekts – 5.pielikumā).
6.2. Iepirkuma līgumu pasūtītājs slēdz pēc šī nolikuma 3.1.1.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā) minēto apstākļu esamības pārbaudes atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās un astotās daļas prasībām attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.
6.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šī nolikuma 3.1.1.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā) minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
6.3.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
6.3.1.1.par šī nolikuma 3.1.1.1.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā) minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;
6.3.1.2.par šī nolikuma 3.1.1.2.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā) minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;
6.3.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šī nolikuma 3.1.1.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā) noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
6.4. Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 6.3.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
6.4.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz  150 euro;
6.4.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
[bookmark: _Toc61422148]7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
[bookmark: _Toc59334739][bookmark: _Toc61422149]7.1. Iepirkumu komisijas tiesības.
7.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.
7.1.2.Labot aritmētiskas kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
7.1.3.Pieaicināt ekspertus pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.
[bookmark: _Toc59334740][bookmark: _Toc61422150]7.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.1.5.Pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu iepirkuma pārtraukšanai.
7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi.
7.2.1.Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
7.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.
[bookmark: _Toc59334741][bookmark: _Toc61422151]8. Pretendenta tiesības un pienākumi
[bookmark: _Toc59334742][bookmark: _Toc61422152]8.1. Pretendenta tiesības.
8.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.3.Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
8.1.4.Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā, ja uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums. 
[bookmark: _Toc59334743][bookmark: _Toc61422153]8.2. Pretendenta pienākumi.
8.2.1.Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.
8.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
8.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
9. Būvdarbu apmaksas nosacījumi
9.1. Pasūtītājs veic samaksu par veiktajiem būvdarbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc kārtējā mēnesī veikto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no pasūtītāja puses.
9.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas priekšapmaksa netiek paredzēta. 
Pielikumi:
1.pielikums. Būvdarbu apjomu saraksts (atsevišķs pielikums Exel). 
2.pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
3.pielikums. Iepriekšējo piecu gadu laikā (2010.-2014.gadā) veikto būvdarbu saraksta forma.
4.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksta (CV) forma.
5.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.
6.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.









































[bookmark: _Toc143073744][bookmark: _Toc193689795]  2. pielikums 
Pieteikums
[bookmark: _Toc143073745]par piedalīšanos iepirkumā  “Nautrēnu vidusskolas telpu remonts”

(identifikācijas Nr. NPP 2015/3)

________________________ Nr. _____________                                                    
	                (datums)

	
	

	Rēzeknes novada pašvaldības
Nautrēnu pagasta pārvaldei 



     Iepazinies ar iepirkuma dokumentiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā iesniegt piedāvājumu iepirkumā “Nautrēnu vidusskolas telpu remonts” (identifikācijas Nr. NPP 2015/3), saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, piekrītu visiem iepirkuma noteikumiem un piedāvāju izpildīt Nautrēnu vidusskolas telpu remonts par līgumcenu EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
    Ja <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt iepirkuma līgumu, izpildīt būvdarbus, saskaņā būvdarbu apjomu sarakstu un piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 
     Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā.
    Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka pretendenta tiesības un pienākumi ir skaidri un saprotami; iepirkuma noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem; iepirkuma  nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkumu komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu.
     Ar šo  iesniedzu <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem, atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.6.1.apakšpunkta prasībām. 
	Pretendenta nosaukums:
	

	
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	




Iepirkuma „Nautrēnu vidusskolas telpu remonts” (identifikācijas Nr. NPP 2015/3) nolikums

Iepirkuma „Nautrēnu vidusskolas telpu remonts” (identifikācijas Nr. NPP 2015/3) nolikums
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3.pielikums
Iepriekšējo piecu gadu laikā (2010.-2014.gadā) veikto būvdarbu 
SARAKSTS
	Būvdarbu pasūtītājs
(nosaukums, adrese)
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu kopējais apjoms  (EUR)
	Darbu izpildes termiņš 

	Darbu izpildes vieta (adrese)

	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms
 (% no kopējā apjoma)

	1…….
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	



Pielikumā: 
1. <Pasūtītāja nosaukums> atsauksmes kopija.
2. <Pasūtītāja nosaukums> atsauksmes kopija.



<Pretendenta pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums>


4.pielikums
BŪVDARBU VADĪTĀJA
kvalifikācijas un pieredzes apraksts
(CV)

	Vārds
	

	Uzvārds
	

	Izglītība
	

	Pašreizējais amats
	

	Uzņēmumā nostrādātie gadi
	

	Galvenā kvalifikācija
	


Informācija par pieredzi:
	Laiks (no … līdz …)
	Uzņēmums, amats
	Īss pieredzes apraksts (būvobjekta nosaukums, būves veids, būvdarbu apjoms (EUR) u.c. ziņas)

	
	
	

	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju un pieredzi.
Apņemos 
	no
	līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


saskaņā ar <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piedāvājumu piedalīties Nautrēnu vidusskolas telpu remonta veikšanā kā būvdarbu vadītājs gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu (iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2015/3). 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>









5.pielikums


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumā „Nautrēnu vidusskolas telpu remonts”
 (identifikācijas Nr. NPP 2015/3)

	 Nosaukums
	Kopējā piedāvājuma cena (EUR), 
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)

	Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbi
	  

	PVN (21%) summa (EUR)
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (EUR)
	





<Pretendenta pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums>























6.pielikums

PROJEKTS
LĪGUMS Nr. _________
Rēzeknes novada Rogovkā			                                       	2015.gada _______________
Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000017576, vadītājas Līvijas Plavinska personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <izraudzīta pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <personas, kura ir tiesīga parakstīt līgumu izraudzīta pretendenta vārdā, amats, vārds un uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums, ar kuru piešķirtas līguma slēgšanas tiesības>, turpmāk – Būvdarbu veicējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Nautrēnu vidusskolas telpu remonts” (identifikācijas Nr. NPP 2015/3), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu: 
1. Apzīmējumi:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.
1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvdarbus, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais darbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.4. Darbi – visas darbības, kuras Būvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.
1.6. Būvobjekts – Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbi, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un būvdarbu apjomu sarakstu.
1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvdarbu veicēja iesniegtā piedāvājuma.
1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins (finanšu piedāvājums).
2.  Līguma priekšmets
2.1. Būvdarbu veicējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu 3 (triju) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas veikt Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbus, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.
2.2. Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
3. Līguma sastāvdaļas
3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām: 1) Līgums; 2) Pielikums Nr.1 – Būvdarbu veicēja Tehniskais piedāvājums; 3) Pielikums Nr.2 – Būvdarbu veicēja Finanšu piedāvājums.
4. Līguma cena
4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs izpilda saistības.
4.2. Būvdarbu veicējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kuri paredzēti tehniskajā dokumentācijā (rasējumos), arī tad ja tie nav norādīti būvdarbu apjomos, un kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto darbu veikšanai. 
4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.
5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprinātajiem būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
5.2. Būvdarbu veicējs Darbus apņemas uzsākt nekavējoties pēc Līguma parakstīšanas. 
5.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Būvdarbu veicējs pilnīgu Darbu izpildi un Darbu nodošanu apņemas pabeigt 3 (triju) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.
5.4. Ja Darbu veikšanas procesā Būvdarbu veicējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
5.5. Pirms Darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvdarbu veicējs ar rīkojumu nozīmē Būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvdarbu veicējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
5.6. Būvdarbu veicējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 
6.1.2. nodrošināt Būvdarbu veicēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar Darbu veikšanu saistītās atļaujas;
6.1.3. pieņemt Būvdarbu veicēja izpildītos Darbus, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.1.4. samaksāt par izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības:
6.2.1. vienpusēji apturēt Darbu veikšanu gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības;
6.2.2. citas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktas tiesības.
7. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvdarbu veicējs apņemas:
7.1.1. Darbus veikt pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;
7.1.2. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 
7.1.3.nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbu izpildi;
7.1.4. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;
7.1.5. nodrošināt tīrību Būvobjekta teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā; 
7.1.6. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.1.7. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;
7.1.8. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;
7.1.9. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
7.1.10. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 
7.1.11. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;
7.1.12. Darbu izpildē izmantot izstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvdarbu veicējs apņemas ievērot izstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas;
7.1.13. Darbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, aizsargāt saglabājamos vai izbūvētos grīdu, sienu un griestu segumus;
7.1.14. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
7.1.15. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības; 
7.1.16. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 
8. Iekārtas drošums, atbilstība, komplektācija
8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamajos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem, uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.
8.2. Iekārtai jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un komplektācijai.  
9. Riska pāreja
9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvdarbu veicējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.
9.2. Būvdarbu veicējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.
10. Garantija
 10.1. Būvdarbu veicējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Piedāvājumā noteiktajiem parametriem, kā arī garantē, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
10.2.Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir <gadu skaits> gadi no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
10.3.Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas.
10.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas defektu akta sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs abām Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
10.4. Ja Būvdarbu veicējs neierodas defektu akta sastādīšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņojumā norādītajā termiņā sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, nosūtot sastādītā defekta akta kopiju.
11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
11.1.Darbu nodošana notiek katru mēnesi. Pirms Darbu nodošanas Būvdarbu veicējs sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta to vai arī nosūta Būvdarbu veicējam motivētu atteikumu. 
11.2.Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tiek konstatēta neatbilstība starp faktiski izpildīto un aktā norādīto apjomu, kā arī izpildīto Darbu neatbilstība Līgumam, vai normatīvo aktu prasībām. 
11.3. Ja tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigtie Darbi, Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, pēc kā tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 
11.4. Pēc vienkāršotas atjaunošanas darbu pabeigšanas Pasūtītājs veic Būvobjekta pieņemšanu, parakstot attiecīgu Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu, pēc kā informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot Ēku būvnoteikumu 192.punktā paredzētos dokumentus. Būvvalde 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atbilstošu dokumentu saņemšanas no Pasūtītāja veic Būvobjekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi attiecīgajos dokumentos.
11.5. Ja būvvalde, veicot Būvobjekta apsekošanu, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā Pasūtītājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.
11.6. Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina būvvaldes noteiktajā termiņā veikt būvvaldes konstatēto nepilnību novēršanu, saskaņā ar būvvaldes lēmumu. Pēc būvvaldes konstatēto nepilnību novēršanas tiek veikta atkārtota vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana, atkārtoti sastādot un parakstot Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
11.7. Pēc būvvaldes lēmuma par konstatēto nepilnību novēršanu izpildes Pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē. Ja lēmumā norādītie trūkumi ir pilnībā novērsti, būvvalde par to veic atzīmi Ēku būvnoteikumu 192.punktā paredzētajos dokumentos. 
11.8. Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.
12. Maksājumu veikšanas kārtība
12.1.Pasūtītājs veic samaksu par kārtējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā.
12.2.Galīgais norēķins (gala maksājums) tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas un Būvobjekta pieņemšanas Ēku būvnoteikumu 192.-195.punktos noteiktajā kārtībā, 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā. 
13. Līguma grozījumi
13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt nebūtiskus grozījumus Līgumā. Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstiski un to paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.2. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos.
13.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvdarbu veicējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvdarbu veicēja saistību izpildes termiņš. Šajā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.
14. Līgumsods
14.1. Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses vienojās papildus, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvdarbu veicēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 
14.2. Ja Būvdarbu veicējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 
14.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 12.1.-12.2.punktos noteiktajos termiņos, tas maksā Būvdarbu veicējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
15. Līguma izbeigšana
15.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot Būvdarbu veicējam rakstveida paziņojumu par saistību nepildīšanu, izbeigt Līgumu, ja:
15.2.1.Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības, saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs    3 (triju) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 
15.2.2.Būvarbu veicējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 
15.3. Līguma izbeigšana neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 
15.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti atbilstoši Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 
15.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
16. Nepārvarama vara
16.1. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumu neiestājas, kā arī tiesība pieprasīt Līguma izbeigšanu nav izmantojama Pušu saistību neizpildes gadījumā, ja zaudējumi ir radušies un līgumsaistības netiek pildītas, sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 
16.2. Līguma 16.1.punkta noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad nepārvaramas varas apstākļi ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi līgumsaistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi. 
16.3. Nepārvaramas varas apstākļi ir nekontrolējamie notikumi – Latvijas Republikā izsludinātā ārkārtas situācija, karš, revolūcija, ugunsgrēks, plūdi, epidēmija, karantīna u.c. – ko Puses nevar iespaidot un kas nav saistīti ar Līguma Puses kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. 
16.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, norādot šo apstākļu cēloņus un paredzamo ilgumu. Pusēm jāturpina pildīt savas līgumsaistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 
16.5. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt Līguma izbeigšanu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav prognozējama, vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem.
17. Nodokļi un nodevas
17.1.	Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvdarbu veicēja pienākums. 
18. Strīdu atrisināšanas kārtība
18.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
19.1. Līgums sastādīts latviešu valodā uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Būvdarbu veicēja.
19.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši Pušu pārstāvji.
19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izbeigšanu. 

20. Pušu rekvizīti un paraksti
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