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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs IPP 2015/3.
1.2. Pasūtītājs un pasūtītāja rekvizīti. 
	Nosaukums
	Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde

	Reģ. Nr.
	90000048523

	Adrese
	Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619

	Tel./faksa Nr.
	64644580

	E-pasta adrese
	info@ilzeskalns.lv

	Darba laiks
	darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30

	Kontaktpersona
	iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Anna Kūkoja, tel. / fakss 64644580, 

e-pasts: info@ilzeskalns.lv


1.3. Iepirkuma priekšmets.
       Iepirkuma priekšmets ir Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve 
       CPV kods: 45210000-2 (ēku celtniecības darbi).
1.4. Līguma izpildes vieta – Ilzeskalna pagasta pārvalde, Centra ielā 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna  pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619.
1.5. Līguma izpildes laiks – 2 (divi ) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.6.1. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 8.jūlijam plkst.10-00 (piedāvājumu atvēršanas sanāksme 2015.gada 8.jūlijā plkst.10-00) Ilzeskalna pagasta pārvaldē, Centra    ielā 1, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.
1.6.2. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai apmainīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.
Piedāvājuma noformēšana.
1.7.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, vai citā iepākojumā, uz kura jānorāda:  

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums, adrese, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese;

· atzīmes – Piedāvājums iepirkumā „Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve”, identifikācijas Nr. IPP 2015/3, neatvērt līdz 2015.gada 8.jūlijam plkst.10-00.
1.7.2.Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

· pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

· tehniskā piedāvājuma;

· finanšu piedāvājuma. 

1.7.3.Katru piedāvājuma daļu noformē ar attiecīgu uzrakstu „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, „Finanšu piedāvājums” un ievieto nolikuma 1.7.1.apakšpunktā minētajā aploksnē vai citā iepakojumā. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. 

1.7.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.7.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.7.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 
1.7.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personu grupas dalībnieku atbildības sadalījumu. 

1.7.8.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.7.9.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.7.10.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.1.apakšpunktā paredzēto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.7.11.Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.

1.8. Cita informācija.
1.8.1.Iepirkuma nolikumu piegādātāji var apskatīt Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi” vai saņemt Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē pie sektretāres darba dienās no plkst.8-30 līdz plkst.16-30.  
1.8.2.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem iepirkuma nolikumā ietvērtajiem noteikumiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. Iepirkuma priekšmets  ir Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve, saskaņā ar būvprojektu un būvdarbu apjomu sarakstiem. Būvprojekta dokumenti un būvdarbu apjomu saraksti pievienoti nolikumam kā atsevišķi pielikumi.

3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
3.1.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.vai 2.punktā minētajiem gadījumiem.
3.1.2.Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3.Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta prasībām.
3.1.4.Nolikuma 3.1.1.– 3.1.3.apakšpunktā  noteiktās  prasības  attiecas  arī  uz personu  grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus.
3.2.1.Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir būvprakses sertifikāti būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājiem ir pieredze būvdarbu vadīšanā līdzīgas nozīmes objektos (par līdzīgiem tiek uzskatīti sabiedrisko ēku būvniecības, atjaunošanas vai pārbūves darbi, kuru vērtība nav mazāka par piedāvājuma kopējo cenu).

3.2.2.Būvdarbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze.

3.2.3.Būvdarbu veikšanai ir nepieciešama tehnika un ražošanas iekārtas, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam.
3.2.4.Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (triju) finanšu gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu.
3.2.5.Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgās nozīmes objektu būvniecībā, atjaunošanā vai pārbūvē (par līdzīgiem tiek uzskatīti sabiedrisko ēku būvniecības, atjaunošanas vai pārbūves darbi, kuru vērtība nav mazāka par piedāvājuma kopējo cenu).

3.2.6.Apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras tiek nodotas izpildei apakšuzņēmējiem. 
3.2.7.Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst nolikuma 3.1. vai 3.2.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tiek noraidīti un turpmāk netiek izskatīti.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti.
4.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši nolikumam pievienotai formai (nolikuma 1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.  

4.1.2.Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja pretendents, personu grupas dalībnieks vai piesaistītais apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
4.1.3.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkumā paredzētos būvniecības darbus. 

4.1.4.Apliecinājums par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu par 3 (trim) iepriekšējiem finanšu gadiem. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu nostrādātājā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī punkta prasībām atbilstošs apliecinājums par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. 

4.1.5.Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto būvdarbu saraksts (norādot ziņas par būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši nolikumam pievienotai formai (nolikuma 2.pielikums). Sarakstam jāpievieno atsauksmes no pasūtītājiem par vismaz divu lielāko pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti.
4.1.6.Būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikātu kopijas, kvalifikācijas un pieredzes apraksti (CV atbilstoši nolikuma 3.pielikumam) un apliecinājumi, ka attiecīgo būvdarbu vadītājs veiks darbu Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanā un jumta pārbūvē. 
4.1.7.Informācija par būvdarbos iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi, atbilstoši nolikuma 3.2.2.apakšpunkta prasībām.
4.1.8.Pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un ražošanas iekārtu apraksts, atbilstoši nolikuma 3.2.3.apakšpunkta prasībām.
4.1.9.Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem    apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, norādot kontaktpersonu.
4.1.10.Nolikuma 4.1.2.-4.1.5.apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem.
4.1.11.Nolikuma 4.1.2. un 4.1.3.apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā minētajiem apakšuzņēmējiem, ja ir paredzēts tādus piesaistīt. 
4.2. Tehniskais piedāvājums.
4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst būvdarbu apjomu sarakstiem.
4.2.2.Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

4.2.2.1.izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa nedēļām);
4.2.2.2.apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par     3 (trim) gadiem, kā arī par garantijas laikā veicamajiem darbiem;

4.2.2.3.apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas tiks noslēgti līgumi par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, apdrošināšanu saskaņā ar Būvniecības likuma 20.panta prasībām, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
4.3. Finanšu piedāvājums. 
4.3.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 4.pielikums), pievienojot saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) prasībām sastādītās tāmes. 
4.3.2.Tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstos neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.
4.3.3.Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi.
4.3.4.Finanšu piedāvājumā nav jāparedz būvuzraudzības izmaksas, jo to nodrošina pasūtītājs.
4.3.5.Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līgumcenu, par kādu nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti būvdarbu apjomu sarakstiem atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1.
No piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un būvdarbu apjomu sarakstiem iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

5.2.Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.3. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību. 

5.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

5.4.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

5.4.1.1.par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;
5.4.1.2.par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Iepirkumu komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

5.4.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkumu komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkumu komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.
5.5. Atkarībā no atbilstoši nolikuma 5.4.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

5.5.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz   150 euro;

5.5.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkumu komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, iepirkumu komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 5.pielikums).
7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Iepirkumu komisijas tiesības.
7.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2.Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3.Pieaicināt ekspertu pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.

7.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.1.5.Iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektītvs pamatojums, nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Pazinojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu iepirkuma pārtraukšanai. 

7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi.
7.2.1.Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
7.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības.
8.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām apmainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3.Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
8.2. Pretendenta pienākumi.
8.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.

8.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
Pielikumi: 
1.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā” (forma). 
2.pielikums „2010.-2014.gadā veikto būvdarbu saraksts” (forma).

3.pielikums „Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV)” (forma).
4.pielikums „Finanšu piedāvājums” (forma).
5.pielikums „Iepirkuma līgums” (projekts).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                             Anna Kūkoja                            
1.pielikums

pieteikums 

dalībai iepirkumĀ

„Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve“

 identifikācijas Nr. IPP 2015/3
	Informācija par pretendentu
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs 
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Interneta vietne:
	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


     Iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve”, identifikācijas Nr. IPP 2015/3, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1) šī pieteikuma, 

2) atlases dokumentiem,

3) tehniskā piedāvājuma

4) finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apņemas: 
a) 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža veikt nolikumā noteiktos būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstiem par kopējo cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN) EUR <summa> (<summa vārdiem>), PVN 21% – EUR <summa> (<summa vārdiem>). Kopējā līgumcena ar PVN – EUR <summa> (<summa vārdiem>); 
b) slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Apliecinu, ka visas piedāvājumā iekļautās ziņas ir patiesas.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)  



2.pielikums

2010.-2014.gadā veikto būvdarbu 
SARAKSTS*
	Būvdarbu pasūtītājs
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu kopējais apjoms 
	Darbu izpildes termiņš 
	Darbu izpildes vieta
	Veiktie būvdarbi (% no kopējā plānotā apjoma)
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma

	1…….
	
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	
	


*pieredze atbilstoši nolikuma 3.2.5.apakšpunkta prasībām  
3.pielikums

Būvdarbu vadītāja

kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV)
1. Uzvārds: _______________________________________________________________
2. Vārds: _________________________________________________________________
3. Pašreizējais amats: _______________________________________________________
4. Galvenā kvalifikācija: ____________________________________________________
5. Darba pieredze: 
	Laiks (no … līdz …)
	Uzņēmums
	Amats
	Īss izpildāmā darba apraksts, norādot objektu

	
	
	
	

	
	
	
	


Apliecinu, ka gadījumā, ja ar <pretendenta nosaukums> tiks noslēgts līgums „Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve“, apņemos veikt darbu Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanā un jumta pārbūvē, izpildot <amata nosaukums> pienākumus. 
<paraksts, vārds, uzvārds> 
<Datums>
4.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*

	iepirkumā „Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve “ identifikācijas Nr. IPP 2015/3

	Objekta nosaukums:
	Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve

	Objekta adrese:
	Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads


*LĪGUMCENAS NOTEIKŠANA
Līgumcenā, kas noteikta atbilstoši tāmēm, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem un visām darbu un pakalpojumu, preču un materiālu izmaksām, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai un līguma izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē.

Aizpildot finanšu piedāvājuma formu, jāievēro visas tāmēs noteiktās izmaksas.

	Nr.

p.k.
	Objekta nosaukums
	Izmaksas, EUR

	
	Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve 
	

	1.
	Kopējā līgumcena (bez PVN)
	

	2.
	Pievienotās vērtības nodoklis PVN (21%)
	

	3.
	Pavisam kopā ar  PVN
	


      Piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina iepirkuma līguma izpildi atbilstoši pasūtītāja prasībām.

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds: _____________________________________________

Pārstāvja paraksts: __________________________________________________________

5.pielikums
PROJEKTS
LĪGUMS Nr. _______
Rēzeknes novadā Ilzeskalnā                                                      2015.gada <datums>.<mēnesis>
Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048523, vadītājas Genovefas Gailumas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <iepirkumā izraudzītā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk – Būvdarbu veicējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz rīkotā iepirkuma „Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve“ (identifikācijas Nr. IPP 2015/3), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.
1.2. Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

1.3. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvdarbu veicēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.4. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam, un kurš organizē Būvdarbu veicēja un piesaistīto darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.5. Darbi – visas darbības, kuras Būvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.6. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – būvdarbu izpilde Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanā un jumta pārbūvē Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta Ilzeskalnā, Centra ielā 1, saskaņā ar Būvprojektu un būvdarbu apjomu sarakstiem.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no Būvdarbu veicēja iesniegtā piedāvājuma.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins atbilstoši Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

2.1. Būvdarbu veicējs saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu, atbilstoši Būvprojektam un būvdarbu apjomu sarakstiem (Līguma pielikumi Nr.1 un Nr.2) veic Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanu un jumta pārbūvi, turpmāk – Darbi.
2.2. Darbu izpildes vieta – Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēka, Centra ielā 1, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā.
2.3. Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Līgums sastāv no šādām daļām: 1) Līgums; 2) Pielikums Nr.1 – Būvprojekts; 3) Pielikums Nr.2 – Būvdarbu apjomu saraksti; 4) pielikums Nr.3 – Piedāvājums, t.sk. būvdarbu izpildes grafiks; 5) pielikums Nr.4 – Tāme.
4. Līguma cena
4.1. Kopējā līgumcena, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN ______% apmērā, kas sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Būvdarbu veicējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, saskaņā ar Būvprojektu un būvdarbu apjomu sarakstiem. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no sākotnēji uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, organizējot iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punktu. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Būvprojektu, būvdarbu apjomu sarakstiem, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

5.2. Būvdarbu veicējs Darbus apņemas uzsākt būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos. 

5.3.  Ievērojot Līguma noteikumus, Būvdarbu veicējs apņemas uzsākt Darbus _____________ un pilnīgu pabeigt Darbu izpildi, noformējot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, _______________________.
5.4. Ja Darbu izpildes procesā Būvdarbu veicējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.5. Pirms Darbu uzsākšanas Būvdarbu veicējs ar rīkojumu nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvdarbu veicējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.6. Būvdarbu veicējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1. Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvdarbu veicēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

6.1.3. pieņemt izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.4. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:
6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. ieturēt 10% (desmit procentus) no Līguma cenas līdz pilnīgai Darbu izpildei un Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

7. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvdarbu veicējs apņemas:
7.1.1. segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.2. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām;

7.1.3. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.4. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

7.1.5. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

7.1.6.nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Būvobjektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.7. nodrošināt tīrību Būvobjektā un visā darbības zonā; 

7.1.8. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.9. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.11. līdz nākamā mēneša piektajam datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā mēneša ietvaros paveiktajiem darbiem; 

7.1.12. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses. 

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.__________>;
7.1.13. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.14. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam un būvdarbu apjomu sarakstam. Buvdarbu veicējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja instrukcijas un noteiktos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.15. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.16. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības.
8. Apakšlīgumi
8.1. Būvdarbu veicējam ir atļauts slēgt līgumu par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Iepirkuma piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju. Līguma darbības laikā apakšuzņēmēju var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma noteikumiem.

8.2. Būvdarbu veicējs koordinē apakšuzņēmēja darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēja Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu.

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu, kā arī materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvdarbu veicējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvdarbu veicējs uzņemas arī Būvobjekta, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

10. Garantija
10.1.Būvdarbu veicējs garantē, ka Darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvprojektā, būvdarbu apjomu sarakstā vai Līgumā noteiktajiem parametriem, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2.Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam (saskaņā ar Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir <termiņš skaitļos> (<termiņš vārdiem>) gadi, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.
10.3. Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma Līguma 10.1. un 10.2.punktos noteiktā garantija.

10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais triju darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvdarbu veicējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

10.5. Līguma 10.4.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvdarbu veicējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, nosūtot tam defektu akta kopiju.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
11.1.Būvdarbu veicējs reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piektajam datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvdarbu veicējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītajiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītajiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

11.2.Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, būvdarbu apjomu sarakstam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

11.3. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvdarbu veicējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā veic izpildīto darbu iepriekšējo apskati. Ja iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus darbus, Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

11.5. Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

12. Norēķinu kārtība
12.1.Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem veic, pārskaitot naudu uz Būvdarbu veicēja norādīto bankas kontu: <konta numurs> <bankas nosaukums> <bankas kods>.
12.2.Nekādi avansa maksājumi netiek paredzēti.

12.3.Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski izpildītiem darbiem tiek veikts                 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas pēc tam, kad Būvdarbu veicējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis veikto darbu izpildes aktu. 
12.4.Akts Pasūtītājam apstiprināšanai jāiesniedz līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā apstiprina iesniegto Darbu izpildes aktu un samaksā Būvdarbu veicējam Līguma 12.3.punktā noteiktajā termiņā. Ja Darbi netiek pieņemti, Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā iesniedz Būvdarbu veicējam motivētu atteikumu. Ja    10 (desmit) dienu laikā Būvdarbu veicējs nesaņem parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu atteikumu pieņemt Darbus, Darbi tiek uzskatīti par akceptētiem un pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

12.5. Atkārtota Darbu pieņemšana – nodošana notiek 2 (divu) darba dienu laikā pēc atkārtotas Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.

12.6. Ieturēto summu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas Pasūtītājs samaksā pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

13. Līguma grozījumi
13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā (Līguma cenas grozījumi pieļaujami tikai saskaņā ar Līguma 4.3.punktu). Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, tie jāparaksta abu Pušu pārstāvjiem. Jebkuri abu Pušu parakstīti grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvdarbu veicējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvdarbu veicēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.
14. Līgumsods
14.1. Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvdarbu veicēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

14.2. Ja Būvdarbu veicējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

14.3.  Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 12.3. vai 12.6.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, tas maksā Būvdarbu veicējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

15. Līguma izbeigšana
15.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvdarbu veicējam par saistību neizpildīšanu var izbeigt Līgumu:

15.2.1.ja Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro tehniskās dokumentācijas vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

15.2.2. ja Būvdarbu veicējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.3. Līguma 15.2.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu. 

15.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Līguma 15.2.punktā noteiktajā kārtībā Būvdarbu veicējs    10 (desmit) dienu laikā no Līguma 15.2.1.apakšpunktā paredzētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 14.2.punktu.

15.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj to un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

15.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvdarbu veicējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvdarbu veicējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma izbeigšanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvdarbu veicējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
16. Nepārvarama vara
16.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta vai nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

16.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus – kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c., vai arī ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā – ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līguma saistības, neatkarīgi no to kvalifikācijas, vainas vai nolaidības. 

16.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puse, kurai tā traucē Līguma saistību izpildi, nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav rakstiski vienojušās savādāk, tām jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem.

17. Nodokļi un nodevas
17.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvdarbu veicēja pienākums.  

18. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība
18.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

18.3.  Līgums ir noslēgts un tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
19.1. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvdarbu veicējs.

19.2.  Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izbeigšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līgumā gadījumos, kas paredzēti Līgumā. 

20. Pušu rekvizīti
20.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

20.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

20.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.

	PASŪTĪTĀJS
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1.

Zibensaizsardzība  un  zemējuma  

kontūri

1.1. 18-līg.cena Alumīnija  stieples  d=8 mm  montāža  m 165

1.2. 18-līg.cena

Savienojuma  spailes  Rd8/Rd8  

(alumīnijam)  montāža

gb. 26

1.3. 18-līg.cena

Stieples  stiprinājuma  elementu  Rd8/ 

jumta  segums  montāža

gb 150

1.4. 18-līg.cena

Lietus  notekrenes  spailes  Rd8/ 

notekrene  montāža

gb 6

1.5. 18-līg.cena

Sniega  barjeras  spailes  spailes  Rd8/ 

sniega  barjera  montāža

gb 6

1.6. 22-līg.cena

Tērauda  zībensuztvērēju  d=16 mm  L=1.0 

m  montāža

gb. 2

1.7. 22-līg.cena Zibensuztvērēja  stiprinājumu  montāža kpl. 2

1.8. 22-līg.cena

Nolaiduma  turētāju - universālas  lietus  

notekcaurules  apskavas  Rd8/d=80 - 160  

montāža

gb 28

1.9. 22-līg.cena

Nolaiduma  sienas  stiprinājumu,  Rd8-10  

montāža

gb 20

1.10. 22-līg.cena

Savienojuma   spailes  alumīnijs/tērauds  

Rd8/Rd10  montāža

gb 6

1.11. 22-līg.cena

Tērauda  vertikālo  elektrodu  d=16 mm,   

L=2.50 m   iedzīšana

gb. 12

1.12. 22-līg.cena

Elektroda  cinkotā  uzgaļa  d=16 mm  

montāža

gb 12

1.13. 18-līg.cena

Cinkotās  tērauda  stieples  d=10 mm  

montāža

m 12

1.14. 18-līg.cena

Tērauda  plakandzelža  40x3.5 mm  

montāža

m 30

1.15. 22-līg.cena

Cinkotā  savienojuma   spailes  d=16/FL40  

elektrodu  un  kopnes  savienošanai

gb. 12

1.16. 22-līg.cena

Cinkotā  savienojuma   klemmes  

d=10/FL40  nolaidumu  un  kopnes  

savienošanai

gb. 6

1.17. 22-līg.cena Pretkorozijas  lentes  ieklašana m 10

1.18. 31-līg.cena Zāliena  atjaunošana m2 30

Pasūtītājs Ilzeskalna pagasta pārvalde

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2

Darba nosaukums Zībensaizsardzība un zemējuma kontūri

Būves nosaukums Ilzeskalna pagasta pārvaldes administratīvās ēkas siltināšana un jumta pārbūve

Darbu veikšanas objektsIlzeskalna pagasta pārvaldes administratīvās ēkas siltināšana un jumta pārbūve

Objekta adrese Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads

Pasūtījuma Nr. 97-14

Sastādīta 2014.g.. gada tirgus cenās.
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1. Jumts

1.1. 02-līg.cena Ķieģeļu  parapetu  nojaukšana m3 0,8

1.2. 02-līg.cena

Parapetu  skārda  nosegelementu  

demontāža 

m2 45

1.3. 02-līg.cena Jumta  ūdens  tekņu  demontāža m 44

1.4. 02-līg.cena Jumta  ūdens  notekcauruļu  demontāža m 25

1.5. 02-līg.cena

Esošā  jumta  seguma  un  siltumizolācijas  

slāņa  nojaukšana  jaunās  jumta  

konstrukcijas  balstbrusu  stiprinājuma  

vietās  (līdz  pārseguma  plātnei)

m3 12

1.6. 05-līg.cena Ķieģeļu  sienu  izbūve  ar  javu  M50 m3 1,3

1.7. 05-līg.cena

Cementa- smilšu  javas  M200  izlīdzinošā  

slāņa  ierīkošana  baltbrusu  montāžas  

vietās  30 mm  biezumā

m3 0,6

1.8. 13-līg.cena

Hidroizolācijas  atjaunošana  ar  SBS 

modificētā  bitumena  membrānu  2.8 mm,  

balstbrusu  montāžas  vietās

m2 70

1.9. 09-līg.cena

Divslīpju  jumta  koka  konstrukcijas  

izbūve  no zāģmateriāliem,  apstrādātām  

ar  antiseptiķi  un  antipirēnu  (balstbrusas,  

statņi,  atgāzni,  kopturi,  saišķi,  spāres, 

dēļi  uz  spāres,  latas)  ar  metāla  

stiprinājuma  elementiem

m3 13,5

1.10. 07-līg.cena

Enkuru  balstbrusu  stiprināšanai  pie  

pārseguma  plātnēm  montāža  (vitņstienis  

d=16 mm,  l=850 mm,  solis 1.5 m,  

uzgriežņi  M16,  paplāksnes  80x80x6 mm)

gb. 30

1.11. 07-līg.cena

Enkuru  balstbrusu  stiprināšanai  ķieģeļu  

mūrī  montāža  (d=12 mm,  l=350 mm,  

solis 1.5 m)

gb. 15

1.12. 09-līg.cena

Staigāšanas  dēļu   laipu  ar  

balstkonstrukciju   ierīkošana  no  

zāģmateriāliem,  apstrādātām  ar  

antisēptiķi  un  antipirēnu     (dēļi  t=32 

mm,  brusas  100x100 mm)

m3 1,3

1.13. 09-līg.cena Pretkondensācijas  plēves  ieklāšana   m2 330

1.14. 09-līg.cena

Dēļu  uz  spāres  50x25 mm,  

antikondensāta  plēves  piestiprināšanai,  

apstrādātu  ar  antiseptiki  un  antipirēnu  

uzstādīšana   ar  stiprinājuma  elementiem

m3 0,4

1.15. 09-līg.cena

Jumta  segšana  ar  trapecveida  profilētā   

tērauda  loksnēm  T45,   t=0,45 mm,  

pārklājums  PURAL / Z275,  ar  papildus  

un  stiprinājuma  elementiem  (sedzamā 

platība)

m2 319

1.16. 09-līg.cena

Dzegu  apšuvums  ar   antiseptētiem  

apšuvuma  dēļiem  t=20 mm  ar  

stiprinājuma  elementiem

m3 1

1.17. 09-līg.cena Dzegu  gruntēšana  ar  lineļļas  gruntkrāsu m2 50

1.18. 09-līg.cena Dzegu  krāsošana  ar  lineļļas  krāsu m2 50

1.19. 13-līg.cena

Siltumizolācijas  ierīkošana  no  keramzīta  

(10-20 mm)

m3 2

1.20. 13-līg.cena

Bēniņu  pārseguma  siltumizolācijas  

ierīkošana  no  beramās  akmens  vates,  

b=250mm

m3 60

Pasūtītājs Ilzeskalna pagasta pārvalde
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Pasūtījuma Nr. 97-14

Sastādīta 2014.g.. gada tirgus cenās.


[image: image3.emf]1.21. 21-līg.cena

Jumta  konstrukciju  posmu   siltināšana   

ar   150 mm   biezām  cietām  akmens  

vates   plāksnēm  120 kg/m3  ( piem. 

FAS3)

m2 27

1.22. 09-līg.cena

Siltināta  cinkotā  skārda  0.5 mm  

ventilācijas  izvada  ierīkošana,  l=2 m  

(savienot  ar  esoša  ventilācijas  kanālu  

270x130 mm,  siltumizolācija  100 mm)

gb. 1

1.23. 09-līg.cena

Metāla  ventilācijas  restu  0.5x0.5 m  

uzstādīšana

gb. 2

1.24. 09-līg.cena Sniega  aiztures  elementu  uzstādīšana m 44

1.25. 09-līg.cena

Rūpnieciski  izgatavotu  jumta  ūdens  

tekņu  d=150 mm,  t=0.6 mm,  PUR  

pārklājums,   ar  papildus  un  stiprinājuma  

elementiem  montāža

m 47

1.26. 09-līg.cena

Rūpnieciski  izgatavotu  jumta  ūdens  

notekcauruļu   d=100 mm,  t=0.6 mm,  

PUR  pārklājums,  ar  papildus  un  

stiprinājuma  elementiem   montāža

m 26

2. Sienas

2.1. 02-līg.cena Ārējo  palodžu  demontāža m 60,5

2.2. 02-līg.cena

Lieveņa  dzelzsbetona  laukuma  un  ārējo  

kāpņu  demontāža

gb. 1

2.3. 02-līg.cena Karoga  turētāja  demontāža gb. 1

2.4. 02-līg.cena Gaismas  ķermeņu  ar  vadiem  demontāža gb. 3

2.5. 02-līg.cena Antenas  noņemšana gb. 1

2.6. 02-līg.cena Metāla  dūmeņa  demontāža gb. 1

2.7. 02-līg.cena Metāla  ārdurvju  demontāža gb. 1

2.8. 05-līg.cena

Ailu  aizmūrēšana  no  gāzbetona  blokiem  

200 mm  biezumā

m3 0,45

2.9. 05-līg.cena

Bēniņu  ārsienu  mūrēšana  no  gāzbetona  

blokiem  200 mm  biezumā

m3 5,8

2.10. 06-līg.cena

Gāzbetona  sienu  stiegrošana  ar  d=8 

mm  metāla  stiegrām  ik  pēc  4  mūra  

rindām

t 0,04

2.11. 06-līg.cena

Bojāto  ārsienu  posmu  remonts  ar  

cementa-smilšu  javu  M100

m2 40

2.12. 13-līg.cena

Ārsienu   siltināšana  ar  cieto  akmens  

vati   150 mm  biezumā   (piem. PAROC 

LINIO 15  vai  analogs)

m2 350

2.13. 21-līg.cena

Ailu  malu  siltināšana  ar  cieto  akmens  

vati  20 mm  biezumā  (piem. FAB3  vai  

analogs)

m2 90

2.14. 21-līg.cena

Ārsienu  un  ailu  malu  apmešana  ar  

iestrādātu  stiklašķedras  sietu,  

gruntēšana  un   krāsošana   ar   tonētu   

silikātkrāsu

m2 440

2.15. 21-līg.cena

Ārējās  palodzes  ierīkošana  no  krāsotā  

cinkotā  skārda specelementiem,  b=300 

mm

m 60,5

3. Cokola  apdare

3.1. 03-līg.cena Pamatu  atrakšana  0.8-1.0 m  dziļumā m3 6,5

3.2. 21-līg.cena

Pamatu  un  cokola  virsmu  tīrīšana,  vecā  

apmetuma  noņemšana  (cokolam)

m2 76

3.3. 06-līg.cena

Izdrupošo  pamatu  virsmu  remonts  ar  

cementa-smilšu  javu  M100

m2 15

3.4. 21-līg.cena

Pamatu  un  cokola  daļas   siltināšana  ar  

100 mm  biezām  ekstrudētā   

putupolistirola  plāksnēm

m2 85

3.5. 21-līg.cena

Cokola   vertikālā  hidroizolācija  ar  

mitrumaizargājošo  membrānu  ( 0.6 mm  

bieza  kompozīta  augstspiediena  

polietilēna  membrāna)

m2 65
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Cokola  daļas  apmešana  ar  iestrādātu  

stiklašķedras  sietu,  gruntēšana  un   

krāsošana   ar   tonētu  ūdens  dispersijas   

cokola  krāsu

m2 30

3.7. 31-līg.cena

Betona  apmaļu  BR 100.20.8   iebūve  uz   

betona  C8/10  pamatnes

m 67

3.8. 03-līg.cena

Pamatu  aizbēršana  pēc  pamatu  

montāžas  ar  smilti  ar  blietēšanu

m3 55

3.9. 03-līg.cena

Skalotu  grants  oļu  16-32 mm  apmales  

ierīkošana  200 mm  biezumā

m3 10

3.10. 03-līg.cena Izraktās  grunts  izlīdzināšana m3 65

4.

Jumtiņš  virs  galvenās  ieejas  un  

ieejas  mezgls

4.1. 02-līg.cena

Jumtiņa  cinkotā  skārda  seguma  

nojaukšana

m2 5

4.2. 09-līg.cena

Jumtiņa  koka  konstrukcijas  izbūve  no 

zāģmateriāliem,  apstrādātām  ar  

antisēptiķi  un  antipirēnu  (balstbrusas,  

statņi,  kopturi,  spāres,  latas)  ar  metāla  

stiprinājuma  elementiem

m3 0,22

4.3. 09-līg.cena

Jumtiņa  segšana  ar  trapecveida  profilētā   

tērauda  loksnēm  T45,   t=0,45 mm,  

pārklājums  PURAL / Z275,  krāsu  tonis  

RR29,  ar  papildus  un  stiprinājuma  

elementiem  (sedzamā platība)

m2 8

4.4. 09-līg.cena

Esošā  jumtiņa  apšuvums  ar  

cementšķiedru  loksnēm  uz  metāla  

karkasa  un  krāsošana  ar   tonētu   

silikātkrāsu

m2 10

4.5. 09-līg.cena

Dzegu  apšuvums  ar   antiseptētiem  

apšuvuma  dēļiem  t=20 mm  ar  

stiprinājuma  elementiem

m3 0,04

4.6. 09-līg.cena Dzegu  gruntēšana  ar  lineļļas  gruntkrāsu m2 2

4.7. 09-līg.cena Dzegu  krāsošana  ar  lineļļas  krāsu m2 2

4.8. 09-līg.cena Esošo  statņu  krāsošana  at  eļļas  krāsu m2 2

4.9. 09-līg.cena

Monolīta  polikarbonāto  lokšņu  apšuvums  

uz  metāla  karkasa

m2 5

4.10. 09-līg.cena

Rūpnieciski  izgatavotu  jumta  ūdens  

tekņu  d=100 mm,  t=0.6 mm,  PUR  

pārklājums,   ar  papildus  un  stiprinājuma  

elementiem  montāža

m 3

4.11. 09-līg.cena

Rūpnieciski  izgatavotu  jumta  ūdens  

notekcauruļu   d=88 mm,  t=0.6 mm,  PUR  

pārklājums,  ar  papildus  un  stiprinājuma  

elementiem   montāža

m 3,5

5. Ārējās  kāpnes

5.1. 02-līg.cena Esošo  evakuācijas  kāpņu  demontāža   gb. 1

5.2. 03-līg.cena

Zemes  rakšana  stabveida  pamatiem  

(zem  kāpņu  laidu  pasijām)

m3 1,2

5.3. 03-līg.cena

Šķembu   16-32 mm  pamatnes  izbūve   

pamatiem  150 mm  biezumā  ar  

blietēšanu

m3 0,1

5.4. 05-līg.cena

Veidņu  noma, montāža  un  demontāža  

pamatiem

m2 2

5.5. 05-līg.cena

Stabveida  pamatu  betonēšana  ar  betonu  

C20/25

m3 0,4

5.6. 05-līg.cena

Ieliekamo  detaļu  (plātne  400x200xx10,  

enkurstiegras  d=12, B500)  uzstādīšana

t 0,01

5.7. 02-līg.cena

Esošā  dzelzsbetona  laukuma  bojāto  

posmu  nokalšana

m3 0,5

5.8. 05-līg.cena

Esošā  dzelzsbetona  laukuma  remonts,  

betonēšana  ar  smalkgraudainu  betonu  

C20/25

m3 0,3


[image: image5.emf]5.9. 07-līg.cena

Nesošo  metāla  elementu  notīrīšana  un  

krāsošana  ar  antikorozijas  krāsu

m2 2,5

5.10. 05-līg.cena

Esošā  laukuma  virsmas  pārklāšana  ar  

smalkgraudainu  betonu  C20/25  un  

virsmu  nogludināšana

m3 0,2

5.11. 02-līg.cena Ligzdu   izkalšana  ķieģeļu  mūrī  (2. gab.) m3 0,07

5.12. 05-līg.cena

Ieliekamo  detaļu  (plātne  250x200xx10,  

enkurstiegras  d=12, L=100 mm)  

iebetonēšana  ar  betonu  C 20/25

t 0,01

5.13. 07-līg.cena

Kāpņu  laidu  pasiju  UPE200  un  metāla  

siju  IPE180  izgatavošana  un  montāža   

ar  stiprinājuma  elementiem

t 0,53

5.14. 07-līg.cena

Metāla   kvadrātveida  cauruļu  80x80x4, 

L=1510 mm  (2 gb.)  montāža  ar  

stiprinājuma  plātnēm

t 0,04

5.15. 07-līg.cena

Cinkotā  metāla  platformu  režģu  montāža  

ar  stiprinājuma  elementiem  (acs  izm.  

34x38 mm,  nes.  sloksne  30x2 mm)

m2 1

5.16. 07-līg.cena

Cinkotā  metāla  pakāpienu 270x1000x70 

mm  montāža  ar  stiprinājuma  

elementiem

gb. 16

5.17. 07-līg.cena

Cinkotā  metāla  pakāpienu  190x600x70 

mm  montāža  ar  stiprinājuma  

elementiem

gb. 16

5.18. 07-līg.cena

Metāla  sloksnes  t=4 mm,  plat. 300 mm  

(gar  laukuma  malām)  uzstādīšana

kg 42

5.19. 07-līg.cena

Metāla  sloksnes  t=4 mm,  plat. 260 mm  

(gar  laukuma  malām)  uzstādīšana

kg 19

5.20. 07-līg.cena

Kāpņu  metāla  margas   izgatavošana  un  

montāža  ar  stiprinājuma  elementiem

t 0,18

5.21. 07-līg.cena

Metāla  konstrukciju  virsmu  notīrīšana  

(t.sk. esošās  metāla  kolonnas)

m2 35

5.22. 07-līg.cena

Metāla  konstrukciju  krāsošana: 1) 

pretkorozijas  krāsa  (grunts)  vienā  kārtā,  

biezums  40 mkm  (sausas),  (piem.  

Metalak  rapid)  2)  alkīda  emalja  divās  

kārtās,  kārtas  biezums  40 mkm  

(sausas),  (piem. BILAK M),  t. sk. esošās  

metāla  kolonnas

m2 35

6. Dažādi darbi

6.1. 01-līg.cena

Inventāro  sastatņu  montāža,  demontāža, 

noma

m2 460

6.2. 01-līg.cena Pacēlāja izīrēšana m/st 40

6.3. 02-līg.cena

Esošo  betona  bruģakmeņu  seguma  un  

betona  plātņu  noņemšana

m2 10

6.4. 31-līg.cena

Betona  bruģakmeņu  seguma  

atjaunošana

m2 5

6.5. 31-līg.cena Betona  plātņu  seguma  atjaunošana m2 5

6.6. 31-līg.cena

Polimērbetona  vannas  ar  kājslauķi  ar  

cinkota  tērauda   režģi  750x500x80 mm  

ierīkošana

kpl. 1

6.7. 08-līg.cena

Ārējo  divviru   alumīnija  konstrukcijas  ar  

paķetstiklojumu   (triecienizturīgs  stikls, 

Kw=1.7 W/m2xK)  durvju bloku  baltā  

krāsā  iebūve   ar  siltināto  paneli,  

automātisko  aizvērēju,  rokturiem,  

slēdzeni,  eņģēm

m2 5,33

6.8. 10-līg.cena

Koka  durvju  uz  bēniņiem  (0.8x1.8 m)  

uzstādīšana

gb. 1

6.9. 10-līg.cena Karoga  turētāja  uzstādīšana gb. 1

6.10. 02-līg.cena Apgaismes  ķermeņu  uzstādīšana kpl. 3

6.11. 02-līg.cena

Būvgrūžu   savākšana,  iekraušana  

autotransportā,  aizvešana  uz  izgāztuvi

m3 16

6.12. 02-līg.cena Būvgrūžu    utilizācija m3 16

Kopā
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