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UZŅĒMUMA LĪGUMS 
par sniega tīrīšanu
Griškānu pagasts,Sprūževa                                                                      2015.gada 18.martā
Rēzeknes rajona Griškānu pagasta pārvalde, turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Leo&k”,  turpmāk tekstā – Uzņēmējs,no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti “Puses”, pamatojoties uz publiskā iepirkuma ar identifikācijas numuru GPP 2015/1 “Sniega tīrīšana pagasta autoceļos Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2015.gadam” 2015.gada 25.februāra iepirkumu komisijas protokolu Nr. 3 un 2015.gada 13.marta piedāvājumu vērtēšanas protokola Nr 4 punktu 1.2.4., noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA
         1.1. Uzņēmējs uzņemas veikt pagasta ceļu sniega tīrīšanu ar savu tehniku.
         1.2. Sniega tīrīšanas darbi tiek veikti ziemas sezonā saskaņā ar pušu mutisku vienošanos  Pasūtītāja uzdevumā. Darbi tiek uzsākti 2 stundu laikā no Pasūtītāja mutiska pieprasījuma saņemšanas.
         1.3. Darbi tiek veikti uz pagasta ceļiem:
Maršruts Nr.4  „Šļahotskas iecirknis”
Jaunā iela (Janapole)                                                1,05km

Pocelujevka – Šļahotska 5607                                  0,46km

Šļahotska – Rēzeknes pilsēta 1    5608                     2,13km

Šļahotska – Rēzknes pilsēta 2      5609                     1,80km

Jusi – Rēzekne 5604                                                 1,35km

Jusi – Ozolaines pagasts 5605                                  1,60km

Staroščiki – Tuči – Janapole 5603                            6,10km

Tuču karjers – Tuči 5639                                          1,00km

Janapole – Lejas Tuči 5606                                       1,50km

Janapole – Janapoles ciems 5631                              1,10km

Liepu iela –Čači 5626                                                1,00km

Čaču ciems 5638                                                        0,23km

Rēzeknes pilsēta – Čači 5637                                     0,42km

Šļahotska – Tuči 5651                                               0,65km

Janapole – Staroščiki 5653                                        1,10km

Šļahotska – Janapole 5652                                         0,98km

Liepu iela – Račeva 5649                                          0,60km

Rēzekne Liepu iela 5678                                           0,08km

Liepu iela Čači 5654                                                 0,08km

Janapoles poligons 5640                                             0,50km

Čači – Račeva – Staroščiki 5602                               3,40km

                                                            Kopā:              27,13km

         1.4. Ja līguma izpildes laikā Pasūtītājam rodas nepieciešamība pēc papildus darbiem, kas nav paredzēti šajā līgumā, tad puses noslēdz atsevišķu vienošanos, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2.LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

         2.1. Līguma darbības laikā darbi tiek uzsākti 2015.gada 18.martā.

         2.2. Darbi tiek vekti līdz 2015.gada 31.decembrim.
3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


3.1. Uzņēmējs nodrošina, lai darbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem, finansu un materiālu izlietojuma.
         3.2. Uzņēmējs nedrīkst nodot tam ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešām personām.
         3.3. Uzņēmējs apņemas līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktām būvniecības normām, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies darbu izpildes laikā.
         3.4.Uzņēmējs pirms līguma paredzēto darbu sākuma brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. 
         3.5. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par:

         3.5.1.darbu izpildes gaitu;

         3.5.2. apstākļiem, kas traucē darba izpildi;

         3.5.3. apstākļiem, kas varētu traucēt darba izpildi.

         3.6. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt papilddarbus, kas nav paredzēti šajā līgumā bez līguma pielikuma. Ja Uzņēmējs veic citus papilddarbus, tad Pasūtītājam nav pienākums par tiem maksāt.
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

         4.1. Pasūtītājs pirms līgumā paredzēto darbu sākuma brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti vai pārtraukti.
5. SAMAKSAS KĀRTĪBA
         5.1. Pasūtītājs  30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina (vai cita darbu izpildes dokumenta)  apmaksā visu rēķinā norādīto summu. Līguma summa saskaņā ar piedāvājumu noteikta līdz EUR 3125,38.
6. DARBU IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgumā paredzētie darbi tiek uzrādīti attiecīgā dokumentā, kas apliecina izpildīto darbu apjomu.
7. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

         7.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8. PAPILDUS NOTEIKUMI
         8.1. Visi līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

         8.2. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kad izteikti šī līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī līguma noteikumos, netiek uzskatīti par līguma noteikumiem.

         8.3. Līgums sastādīts uz divām lapām divos eksemplāros, katram eksemplāram vienāds juridisks spēks. Pa vienam līguma eksemplaram glabājas pie katras Puses.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS
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