Atklāta konkursa
 „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas (ietverot lokālus restaurācijas darbus) otrā kārta un ārējā pagraba rekonstrukcija. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” 

 (identifikācijas Nr. RNP 2013/25) 
nolikumā 
2014.gada 8.janvārī veikto 

GROZĪJUMU TEKSTS
1) 2.3.4..5.apakšpunkts pēc vārdiem „no rēķina saņemšanas un” papildināts ar vārdiem „izpildīto darbu”; 
2) 4.3.1.3.apakšpunktā svītroti vārdi „iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008.-2012. un 2013.) laikā”;
3) 2.pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” pirmais teikums pēc vārdiem „pamatojoties uz tehnisko projektu” papildināts ar vārdiem „un aktiem par otrajā kārtā paveiktajiem un nepaveiktajiem darbiem”;
4) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 1.10.punkts pēc vārdiem „koordinēt būvniecības dalībniekus” papildināts ar vārdiem „Pasūtītāja vārdā pieņemt un parakstīt izpildīto darbu aktus”;
5) 7.pielikums „Iepirkuma līguma projekts” papildināts ar 1.13.punktu šādā redakcijā: 
„1.13. Akti par otrās kārtas paveiktajiem tiem un nepaveiktajiem  darbiem – iepriekšējā būvuzņēmēja otrās kārtas neizpildīto un nekvalitatīvi veikto darbu akti, kuros norādīti ēkas katrā telpā novēršamie trūkumi.”
6) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 2.3.punktā vārds „Būvlaukumu” aizstāts ar vārdu „Objektu”;
7) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 3.6.punktā svītroti vārdi „Būvdarbu savlaicīgas un kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai”; 

8) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 4.2.punktā pirmajā teikumā svītroti vārdi „Autoruzrauga rakstveida rīkojumi par Būvdarbu organizāciju, kas tiek doti autoruzraudzības kārtībā un saskaņoti ar Pasūtītāju, Pasūtītāja pilnvaroto personu, arī Būvuzrauga rakstveida rīkojumi par Būvdarbu organizāciju”;
9) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 4.4.punktā trešais teikums izteikts šādā redakcijā: „Pēc būvsapulces 2 (divu) darba dienu laikā Pasūtītājs nosūta protokola projektu visiem būvsapulces dalībniekiem un ja vienas darba dienas laikā netiek saņemti būvsaspulces dalībnieku iebildumi un/vai papildinājumi, nākamajā būvssapulcē protokols tiek parakstīts Pasūtītāja piedāvātājā redakcijā, vai arī ar noteiktajā termiņā iesniegtajiem pamatotiem iebildumiem un/vai papildinājumiem.”;
10) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 5.3.punkta pirmais un otrais teikums izteikts šādā redakcijā: „Būvsapulcē obligāti piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs. Līgumā paredzēto Pušu pārstāvju slimības, darbnespējas vai prombūtnes gadījumā, Puses ir tiesīgas aizstāt tos ar citiem līdzvērtīgiem pārstāvjiem.” 
11) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 5.13.punktā pēc vārda „tad” vārdi „rēķinā šo materiālu vērtība nav iekļaujama” aizstāti ar vārdiem „šo materiālu vērtības summa netiek ierēķināta Izpildīto darbu aktā norādītajā veikto darbu apmaksas summā”;
12) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 6.18.punkts izteikts šādā redakcijā:
„6.18. Būvdarbu veikšanas gaitā Galvenais būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam Būvuzraugam iesniedz aktu par kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (forma Nr.2). Ar Būvuzraugu saskaņotu formu Nr.2 Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam norēķinu veikšanas nolūkā.’;  

13) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 12.1.7.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:
„12.1.7.būvsapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu”;
14) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 12.2.7.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:
„12.2.7.atbildīgā būvdarbu vadītāja ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm”;
15) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 12.2.punkts papildināts ar 12.2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
       „12.2.14.Pasūtītāja pārstāvja,  Autoruzrauga un Būvuzrauga norādījumu ievērošanu”;
16) 7.pielikumā „Iepirkuma līguma projekts” 12.2.punkts papildināts ar 12.2.15.apakšpunktu  šādā redakcijā:
      „12.2.15.restaurācijas darbu gaitas atspoguļošanu ar restaurācijas pasēm”. 
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