


Atklāta konkursa
 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” 
 (identifikācijas Nr. RNP 2014/24) nolikumā un
pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 2.sadaļā „Būvdarbu apjomu saraksti” 
2014.gada 4.novembrī veikto 
GROZĪJUMU TEKSTS
1) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 1.2.pozīcijā „Sastatņu ar aizsargtīklu un jumtiņu montāža un demontāža” grozīts daudzums no         „998,00 m2” uz „1165 m2”; 
2) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” grozīta 2.5.pozīcija „Dekoratīvās fasādes plāksnes montāža” šādā redakcijā: 
	2.5.
	Dekoratīvās fasādes plāksnes montāža
	m2
	1165,00
	

	 
	dekoratīvā fasādes plāksne Eternit (PICTURA) 8mm
	m2
	1282,00
	

	 
	dekoratīvā fasādes plāksne Eternit (PICTURA) 8mm ailu apdarei
	m2
	150,00
	

	 
	skrūves plāksnes stiprināšanai
	gab.
	13980,00
	

	 
	amortizācijas lenta un logu pieslēgumu lentas
	kompl.
	1,00
	

	 
	horizontālie, vertikālie un ārējie profili
	m2
	1165,00
	


3) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 3.2.pozīcijā „Kāpņu konstrukcijas tērauda elementu pretkorozijas apstrāde, krāsošana un montāža” labots daudzums no „1,59 gab.” uz „1,00 gab.”; 
4) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” 2.4.pozīcijā „Esošās sienas virsmas attīrīšana” labots daudzums no „150 m2” uz „160,60 m2”; 
5) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” 2.5.pozīcijā „Cokola gruntēšana un izsludināšana” labots daudzums no „150 m2” uz „160,60 m2”; 
6) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” 2.6.pozīcijā „Vertikālās hidroizolācijas izveidošana pamatu sienām ar bituma mastiku 2 kārtās” labots daudzums no „150 m2” uz „160,60 m2”; 
7) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” grozīta 2.7.pozīcija „Cokola siltināšana ar putupolistirolu 100mm biezumā stiprinot ar līmjavu” šādā redakcijā:
	2.7.
	Cokola siltināšana ar putupolistirolu 100mm biezumā stiprinot ar līmjavu
	m2
	160,60

	 
	grunts saķeres uzlabošanai  
	kg
	45,00

	 
	ekstrudētais  putupolistirols    b=100 mm vai analogs
	m2
	158,50

	 
	elastīga šuves līmlenta
	m
	165,00


8) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” grozīta 2.8.pozīcija „Cokola apdares slāņa izveide no cementa apdares loksnēm uz impregnēta koka karkasa” šādā redakcijā:
	2.8.
	Cokola  apdares slāņa izveide no cementa apdares loksnēm uz HAT profilu karkasa
	m2
	73,00

	
	HAT profils 25x100, solis 400mm, L-5cm
	gab.
	365,00

	
	dekoratīvā fasādes plāksne Eternit 10mm
	m2
	80,30

	
	skrūves plāksnes stiprināšanai
	gab.
	963,60

	
	amortizācijas lenta
	m
	260,00

	
	palīgmateriāli
	kompl.
	1,00



9) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” grozīta 2.10.pozīcija „Cokola apmales izbūve no betona bruģakmens (pelēks)” šādā redakcijā:
	2.10.
	Cokola apmales izbūve no betona bruģakmens (pelēks)
	m2
	95,00

	 
	betona bruģakmens h=6 cm
	m2
	100,00

	 
	smilts cementa maisījums 30 mm
	m3
	2,85

	 
	blietētas vidējas frakcijas šķembas 150 mm
	m3
	14,30

	 
	betona bortakmens
	m
	150,20


10) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” 2.7.pozīcijā „Pārkares konstrukcijas montāža” apjoms „antiseptizēti ar antipirēnu apstrādāti kokmateriāli 0,54 m3” aizstāts ar apjomu „pārkares apšūšana ar fasādes apdares plāksnēm Eternit          22,80 m2”;
11) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” grozīta 3.2.pozīcija „Koka brusa stiprināšana ar dībeļskrūvēm, S=600 mm” šādā redakcijā:
	3.2.
	Koka brusa  stiprināšana ar dībeļskrūvēm,
S=600 mm 
	m3
	1,08

	 
	impregnēti  kokmateriāli (koka bruss 100 x 50 mm)
	m3
	1,19

	 
	stiprinājumi 
	gab.
	624,00

	 
	hidroizolācija  zem koka brusas
	m2
	35,64


12) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” grozīta 4.3.pozīcija „Jumta malas apšūšana ar mitrumizturīgo saplāksni (bez lietus teknes)” šādā redakcijā:
	4.3.
	Jumta malas apšūšana  ar mitrumizturīgo saplāksni (bez lietus teknes) 
	m2
	17,50

	 
	mitrumizt. finieris b=18 mm,( L-87,5m, h-20cm)
	m2
	19,25

	 
	skrūves
	gab.
	435,00


13) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” grozīta 4.4.pozīcija „Nosegskārda lāseņu izgatavošana un uzstādīšana visām dzegām” šādā redakcijā:
	4.4.
	Nosegskārda lāseņu izgatavošana un uzstādīšana  visām dzegām
	m
	87,50

	 
	lāsenis  (rūpnieciski krāsots  skārds, b-0,4m)
	m2
	35,64

	 
	skrūves
	gab.
	216,00

	 
	blīvējoša līmlenta
	m
	56,70


14) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” grozīta 4.5.pozīcija „Lietus ūdens tekņu montāža” šādā redakcijā:
	4.5.
	Lietus ūdens tekņu montāža
	m
	64,40

	 
	skārda notekas un teknes ar palīgelementiem
	m
	67,60

	 
	Stiprinājumi, palīgelementi
	gab.
	120,00


15) nolikuma 1.5.1.apakšpunktā pirmajā teikumā pēc vārdiem „līdz plkst.16-30” vārdi un skaitļi „līdz 2014.gada 19.novembrim plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2014.gada 24.novembrim plkst.10-00”;
16) nolikuma 1.6.1.apakšpunktā pēc vārdiem „sanāksme notiks” vārdi un skaitļi „2014.gada 19.novembrī plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „2014.gada 24.novembrī     plkst.10-00”;
17) nolikuma 1.8.8.apakšpunktā pēc vārda „neatvērt” vārdi un skaitļi „līdz 2014.gada 19.novembrim plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2014.gada 24.novembrim plkst.10-00”. 
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