


Atklāta konkursa
 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” 
 (identifikācijas Nr. RNP 2014/24) nolikumā un
pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 2.sadaļā „Būvdarbu apjomu saraksti” 
2014.gada 12.novembrī veikto 
GROZĪJUMU TEKSTS

1) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 2.pozīcijā „Fasādes sienu siltināšana ar akmens vates plāksnēm b=200mm biezumā λ≤0,037 W/(m*K), logu ailēs iestrādājot akmens vati ar tilpummasu virs 150 kg/m3 (λ≤0,037 W/(m*K)           b=30 mm” grozīts daudzums no „998,00 m2” uz „1165 m2”; 
2) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” grozīta 2.2.pozīcija „Atvieglotās konstrukcijas siju izgatavošana un montāža” šādā redakcijā: 
	2.2.
	Atvieglotās konstrukcijas siju izgatavošana un montāža
	m
	2383,00

	 
	antiseptētas brusas 50x50
	m3
	11,92

	 
	saplākšņa loksnes b-12mm, platums 200mm, iespējams izmantot gatavos saplākšņa atgriezumus
	m2
	524,00

	 
	koka skrūves, latu un saplākšņa sastiprināšanai, savstarpējais solis 100mm, bet skrūves izvietojamas šahveidā, saskaņā ar mezgla risinājumu
	gab.
	47660,00

	 
	pastiprinošie leņķi Būvkalums 50x50x50, t-2,5mm karkasa stiprināšanai pie logu/durvju ailām
(12gab. uz loga ailu, pa 3gab. katrā plaknē)
	gab.
	984,00

	 
	Vītņstienis ∅12, enkurots mūrī ar HILTI HIT-HY70 ķīmiju, solis 1,5m, vai vismaz divi enkuri uz karkasu
	gab.
	1590,00


3) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” grozīta 2.3.pozīcija „Fasādes sienas siltināšana ar akmens vates plāksnēm 200mm biezumā, montējot starp sijām un logu aiļu siltināšana” šādā redakcijā:
	2.3.
	Fasādes sienas siltināšana ar akmens vates plāksnēm 200mm biezumā, montējot starp sijām un logu aiļu siltināšana
	m2
	1165,00

	 
	siltumizolācija 200 mm biezumā vai analogs
	m2
	1281,50

	 
	siltumizolācija ar tilpummasu virs 150kg/m3
	m2
	151,00


4) Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” grozīta 2.4.pozīcija „Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža” šādā redakcijā:
	2.4.
	Vēja barjeras, vertikālā un horizontālā latojuma montāža
	m2
	1165,00

	 
	vēja izolācijas plēve TOPDACH 150 vai analogs
	m2
	1398,00

	 
	antiseptētas brusas šķērskarkass 25x50(100)mm
	m3
	7,90

	 
	antiseptētas brusas vertikālajai ventilējamai šķirkārtai 25x100mm
	m3
	5,90

	 
	palīgmateriāli (skrūves, lentas)
	kompl.
	1,00


5) nolikuma 1.5.1.apakšpunktā pirmajā teikumā pēc vārdiem „līdz plkst.16-30” vārdi un skaitļi „līdz 2014.gada 19.novembrim plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2014.gada 5.decembrim plkst.10-00”;
6) nolikuma 1.6.1.apakšpunktā pēc vārdiem „sanāksme notiks” vārdi un skaitļi „2014.gada 19.novembrī plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „2014.gada 5.decembrī       plkst.10-00”;
7) nolikuma 1.8.8.apakšpunktā pēc vārda „neatvērt” vārdi un skaitļi „līdz 2014.gada 19.novembrim plkst.10-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2014.gada 5.decembrim plkst.10-00”. 
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