
LĒMUMS 

par iepirkuma „Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada
Kaunatas un Mākoņkalna pagastā

2017. gada vasaras sezonā

Identifikācijas nr. KPP 2017/6
REZULTĀTIEM
Kaunatā                                                                                                      2017.gada 8.maijā
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048608, adrese: Rāznas 38 , Kaunata, Rēzeknes novads,LV-4622
Iepirkuma priekšmets: „Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Kaunatas un Mākoņkalna pagastā 2017. gada vasaras sezonā
Identifikācijas Nr. KPP 2017/6
       2. Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (http://www.iub.gov.lv):                         2017.gada.20.aprīlī.
      3. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības  Kaunatas pagasta pārvaldes  vadītāja  2017.gada 10.03.rīkojumu Nr.1.5/11

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

Ekonomiste Antonija Gaveika
Iepirkuma komisijas locekļi: Kaunatas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzinis Juris Cipruss , Mākoņkalna pagasta struktūrvienības vadītājs Rolands Kalvis
      4. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma 3. sadaļā „Prasības pretendentiem” 3.1 punktā.un  3.2 punktā.
5. Visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 02.maijs. plkst. 10.00
7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas 38, Kaunata, 2017.gada 02.maijs  pl.10.00. 
8. Saņemtie piedāvājumi: 
1. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 1 
„Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada 
Kaunatas pagastā 2017. gada vasaras sezonā”

	Nr. p.k.
	Darbu apraksts
	Mērvienība
	Aptuvenais

plānotais

apjoms
	Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par vienu mērvienību
	Kopējā

summa par plānoto

apjomu 

	1.
	Seguma atjaunošana ar pasūtītāja sagatavoto materiālu
	
	
	
	

	
	Materiāla transportēšana vidēji
15 km attālumā no krautnes līdz būvobjektam
	km
	600
	0.86
	516.00

	
	Materiāla iestrāde uz ceļa, izmantojot auto greidera un grunts veltņa mehānismus
	h
	40
	65.91
	2636.40

	2.
	Sān grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, grunti aizvedot
	m
	120
	4.60
	552.00

	3.
	Sān grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, grunti izlīdzinot uz vietas
	m
	1350
	2.68
	3618.00

	4.
	PP tipa riboto caurteku uzstādīšana D 300 mm
	m
	35
	82.00
	2870.00

	5.
	Caurtekas nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem betona pamatnē
	gab.
	6
	84.60
	507.60

	6.
	Dzelzsbetona caurtekas pagarināšana, pievienojot jaunus (iespēja izmantot lietotus) caurtekas dzelzsbetona elementus, pielāgojot caurtekas diametru
	m
	2
	137.89
	275.78

	7.
	Caurteku tīrīšana
	m
	51
	32.81
	1673.31

	8.
	Sāngrāvju gultnes tīrīšana, grunti izlīdzinot uz vietas
	m
	20
	12.43
	248.60

	9.
	Izskalojumu likvidēšana ar nesaistītu minerālmateriālu  blietējot pa kārtām
	m³
	81
	31.61
	2560.41


                                                                                               Kopā 16 655.70 EUR (bez PVN) 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 

“Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada 

Mākoņkalna pagastā 2017.gada vasaras sezonā”

	Nr. p.k.
	Darbu apraksts
	Mērvienība
	Aptuvenais

plānotais

apjoms
	Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par vienu mērvienību
	Kopējā

summa par plānoto

apjomu 

	1.
	Seguma atjaunošana ar pasūtītāja sagatavoto materiālu
	
	
	
	

	
	Materiāla iekraušana autotransportā 
	h
	32
	29.94
	958.08

	
	Materiāla transportēšana vidēji 15 km attālumā no krautnes līdz būvobjektam
	km
	400
	0.86
	344.00

	    2.
	Sāngrāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, grunti aizvedot
	m
	100
	4.60
	460.00

	
	
	
	
	
	

	3.
	Sāngrāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, grunti izlīdzinot uz vietas
	m
	230 
	2.68
	616.40

	4.
	PP tipa riboto caurteku uzstādīšana D 300 mm
	m
	18 
	82.00
	1476.00

	5.
	Caurtekas nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem betona pamatnē
	gab.
	8 
	84.60
	676.80

	6.
	PP tipa riboto caurteku izbūve D400mm(uzbēruma augstums 2.5m līdz 3.0m),vienu galu pievienojot pie betona pārplūdes elementa, nodrošinot dīķa puses uzbēruma nogāzes noturību.
	m
	20
	105.56
	2111.20


                                                                                                        Kopā 6 642.48 EUR (bez PVN)

2. SIA „Baltijas celtnieks”

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1

“Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada

Kaunatas pagastā 2017.gada vasaras sezonā”
	Nr. p.k.
	Darbu apraksts
	Mērvienība
	Aptuvenais

plānotais

apjoms
	Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par vienu mērvienību
	Kopējā

summa par plānoto

apjomu 

	1.
	Seguma atjaunošana ar pasūtītāja sagatavoto materiālu
	
	
	
	

	
	Materiāla iekraušana autotransportā 
	h
	40
	29.30
	1172.00

	
	Materiāla transportēšana vidēji 

15 km attālumā no krautnes līdz būvobjektam
	km
	600
	1.05
	630.00

	
	Materiāla iestrāde uz ceļa, izmantojot auto greidera un grunts veltņa mehānismus
	h
	40
	38.50
	1540.00

	2.
	Sān grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, grunti aizvedot
	m
	120
	6.52
	782.40

	3.
	Sān grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, grunti izlīdzinot uz vietas
	m
	1350
	3.99
	5386.50

	4.
	PP tipa riboto caurteku uzstādīšana D 300 mm
	m
	35
	32.49
	1137.15

	5.
	Caurtekas nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem betona pamatnē
	gab.
	6
	44.25
	265.50

	6.
	Dzelzsbetona caurtekas pagarināšana, pievienojot jaunus (iespēja izmantot lietotus) caurtekas dzelzsbetona elementus, pielāgojot caurtekas diametru
	m
	2
	22.52
	45.00

	7.
	Caurteku tīrīšana
	m
	51
	12.40
	632.40


	8.
	Sāngrāvju gultnes tīrīšana, grunti izlīdzinot uz vietas
	m
	20
	3.92
	78.40



	9.
	Izskalojumu likvidēšana ar nesaistītu minerālmateriālu  blietējot pa kārtām
	m³
	81
	6.33
	512.73


                                                                                              Kopā 12 182.12 EUR (bez PVN)

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 

“Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Rēzeknes novada 

Mākoņkalna pagastā 2017.gada vasaras sezonā”

	Nr. p.k.
	Darbu apraksts
	Mērvienība
	Aptuvenais

plānotais

apjoms
	Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par vienu mērvienību
	Kopējā

summa par plānoto

apjomu 

	1.
	Seguma atjaunošana ar pasūtītāja sagatavoto materiālu
	
	
	
	

	
	Materiāla iekraušana autotransportā 
	h
	32
	29.30
	937.60

	
	Materiāla transportēšana vidēji 15 km attālumā no krautnes līdz būvobjektam
	km
	400
	1.05
	420.00

	    2.
	Sāngrāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, grunti aizvedot
	m
	100
	6.52
	652.00

	
	
	
	
	
	

	3.
	Sāngrāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, grunti izlīdzinot uz vietas
	m
	230 
	3.99
	917.70

	4.
	PP tipa riboto caurteku uzstādīšana D 300 mm
	m
	18 
	32.49
	584.82

	5.
	Caurtekas nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem betona pamatnē
	gab.
	8 
	44.25
	354.00

	6.
	PP tipa riboto caurteku izbūve D400mm(uzbēruma augstums 2.5m līdz 3.0m),vienu galu pievienojot pie betona pārplūdes elementa, nodrošinot dīķa puses uzbēruma nogāzes noturību.
	m
	20
	108.36
	2167.20


                                                                                                               Kopā 6 033.32 EU (bez PVN) 
9.  Abu pretendentu piedāvājumi atzīti par atbilstošiem iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 

	
	

	10. Nolemts slēgt līgumu: SIA „Baltijas celtnieks”uz abām iepirkuma daļām par kopējo summu 
	EUR
 18 215.44 (bez PVN)

	
	


15. Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izraudzīta pretendenta priekšrocības) – pretendents, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums,  viszemākā piedāvājuma cena .
	Komisijas priekšsēdētājs
	Antonija Gaveika
(vārds,uzvārds)
	
	(paraksts)

	Komisijas locekļi:
	Juris Cipruss

(vārds, uzvārds)


	
	(paraksts)

	
	Rolands Kalvis

(vārds, uzvārds)

	
	(paraksts)

	
	
	
	


5

